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АО «КТК-Р» (далее – Компания) настоящим приглашает к участию в открытом одноэтапном тендере 5537-PD на право заключения договора подряда на выполнение демонтажных и строительно-монтажных работ по проектам: DBN-19-0030-11.3 Морской Терминал. Береговые сооружения. Демонтаж существующих СИКН и сопутствующих сооружений; DBN-19-0030-11.4 Морской терминал. Береговые сооружения. Монтаж дополнительного УРД и ССД.
I) Для участия в данном Тендере Участникам необходимо:

1) Для получения доступа к запросу тендерного предложения Участнику необходимо представить заполненные и подписанные заявку-намерение об участии в Тендере, Соглашение о конфиденциальности на адреса электронной почты контактного лица Компании, указанного в Извещении и Секретаря Тендерного Совета КТК: Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru. 
Указанные документы оформляются по формам, прилагаемым к Извещению.
На основании полученных документов Компания предоставит Участнику логин и пароль для получения доступа к Тендерной документации.
2) Направить Предквалификационную заявку.
3) Направить Тендерное предложение (техническую и коммерческую часть) в соответствии с инструкциями, входящими в пакет Тендерной документации.
При подготовке и направлении документов Участник руководствуется «Инструкцией участникам тендера».
II) Требования к подготовке Предквалификационной заявки:
Предквалификационная заявка предоставляется исключительно в электронном виде. 
Содержание Предквалификационной заявки:
1) Заполненная должным образом, подписанная, с печатью организации Анкета А-1 «Анкета для Подрядчиков» с приложением сканированных копий всех документов, указанных в 
Анкете А-1.  
2) Документы должны быть сформированы в электронном виде по разделам:
Финансовые документы
- Аудиторское заключение за 3 года или письмо от участника, что компании не требуется проводить аудит 
- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 3 финансовых года
- Справка налогового органа о состоянии расчетов инвестора по налогам
- Данные об основных средствах (по форме ОС-6б) 
- Форму статистического наблюдения П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» или письмо от участника, что компании не требуется.
- Приложить подтверждения платеже- и кредитоспособности (письма банка). 
Учредительные документы:
- Устав и изменения к нему
- Выписка ЕГРЮЛ
- Свидетельство ИНН/ОГРН КПП
- Приказ о назначении ГД
- Решения общего собрания
- Лицензии, СРО и т.д.
3) Заполненная должным образом, подписанная, с печатью организации Анкета В-1 «Анкета ОТ, ПБ и ООС» с приложением сканированных копий всех документов, указанных в Анкете В-1. В состав документов к анкете обязательно должны входить: политики и процедуры по ОТ ПБ ООС, Система Менеджмента Качества по ОТ ПБ ООС, программы вводного инструктажа и обучения по ОТ ПБ ООС для сотрудников, регистрационные свидетельств и разрешения в области ОТ ПБ ООС.
4) Заполненный, подписанный, с печатью документ «Критерии предквалификации».
5) Заполненный, подписанный, с печатью документ «Опросный лист», с приложением соответствующих форм к опросному листу и затребованных документов.
6) Заполненное, подписанное заявление «Согласие с Кодексом делового поведения КТК».
III) Общие сведения по объему работ:
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 
Краснодарский край, п. Южная Озереевка, г. Новороссийск, Береговые сооружения, Морской терминал АО «КТК-Р» на Черноморском побережье, в юго-восточной части полуострова Абрау.
Общее описание объема работ:
Работы выполняются на основании утвержденной «К производству работ» Проектной и Рабочей документации. 
Основной объем демонтажных и строительно-монтажных работ включает, не ограничиваясь, следующие виды работ:
а) по демонтажу существующих СИКН и сопутствующих сооружений (проект DBN-19-0030-11.3):
· Устройство перемычек между входными выходными коллекторами СИКН А-510 и А-520, а также монтаж сопутствующих технологических трубопроводов и опор;
· Демонтаж коммерческих узлов учета нефти 42-PK-A510 (СИКН А-510) совместно с БИК и 42-PK-A520 (СИКН А-520) совместно с БИК, а также трубопоршневой установки (прувер) 42-РК-А530 (ТПУ) с сопутствующими сооружениями, в том числе фундаментами, опорами;
· Демонтаж водопроводных сетей и сооружений, а также производственно-дождевой канализации с устройством перемычек;
· Демонтаж технологических трубопроводов, в т.ч. межблочных трубопроводов СИКН, с системой электрообогрева трубопроводов;
· Демонтаж электротехнического оборудования и материалов, в том числе: кабельной продукции, проложенной по кабельным конструкциям и в трубах электропроводки по основанию блока, БИЛ узла учета СИКН А-510 СИКН А-520, и по кабельным конструкциям узла учета ТПУ; трубы электропроводки; кабельные конструкции (стойки, полки, лотки); светильники, клеммные коробки, выключатели системы электроосвещения; шины заземления на площадках; проводники заземления; КЛ из ж\б кабельного лотка; кабельный лоток и дорожные плиты на подходах к демонтируемым площадкам; существующая опора освещения LF-C4B-01, замена кронштейнов и светильников на существующих опорах освещения LF-C4B-02, LF-C4B-03; кабельные линии освещения;
· Демонтаж заземления;
· Демонтаж КИП с отключением и демонтажем кабеля: на СИКН А-510 и А-520; ТПУ; в Здании Операторной и в помещении лаборатории;
· Демонтаж оборудования АСУ ТП в Операторной (шкафы управления СИКН, АРМы операторов);
· Демонтаж оповещателей о загазованности, газоанализаторов, о пожаре, извещателей пламени, вибрационных сигнализаторов;
· Устройство временного ограждения места производства работ с учетом предупредительных знаков и освещения в темное время суток;
· Подрядчику необходимо обеспечить выполнение работ по демонтажу, удалению остатков нефтепродуктов и вывозу оборудования и труб на площадку очистки ЛАРН (РП) для пропарки, далее - на склад Заказчика;
· Транспортировка и сдача на склад Заказчика силами Подрядчика демонтированных металлоконструкций;
· Планировка и благоустройство земельных участков территории с ликвидацией выемок и насыпи, утилизация строительного мусора, укладка ж/б дорожных плит для защиты действующих коммуникаций;
· Мониторинг существующих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния участков демонтажных работ;
· Выполнение компенсационных мероприятия по восстановлению поврежденного во время строительно-монтажных работ дорожного покрытия;
б) по монтажу дополнительного УРД и ССД (проект DBN-19-0030-11.4):
· Изготовление и монтаж узла регулирования давления (УРД), узла переключения с запорной арматурой и станции сброса давления (ССД); монтаж технологической трубной обвязки с подключением к технологическим трубопроводам и системам жизнеобеспечения нового оборудования (электроснабжение, дренаж, технологический контроль, оповещение, водоотведение и т.д.); монтаж технологической арматуры, в том числе запорной, регулирующей, предохранительной; монтаж опор и оснований;
· Обустройство существующих ССД1 и ССД2 байпасными линиями промывки;
· Монтаж запорной арматуры на перемычке между линиями погрузки (ВПУ-2) и возвратным коллектором в многоцелевой резервуар;
· Монтаж теплоизоляции и электрообогрева надземных участков трубопроводов с запорной арматурой;
· Подключение к заземлению нового оборудования;
· Выполнение компенсационных мероприятия по восстановлению поврежденного во время строительно-монтажных работ дорожного покрытия;
· Планировка и благоустройство земельных участков территории с ликвидацией выемок и насыпи, утилизация строительного мусора;
· В рамках проекта по монтажу дополнительного УРД и ССД, при необходимости, предусмотреть монтаж и последующий демонтаж ВЗиС и технологической площадки для изготовления крупноузловых деталей трубопроводов на период СМР, места временного складирования грунта, временного хранения инертных материалов, рекультивацию.
Директивные сроки выполнения работ:
Выполнение работ по проекту DBN-19-0030-11.3 Морской Терминал. Береговые сооружения. Демонтаж существующих СИКН и сопутствующих сооружений     
                                                                                                            Сентябрь 2023 г. – апрель 2024 г.;

Выполнение работ по проекту: DBN-19-0030-11.4 Морской терминал. Береговые сооружения. Монтаж дополнительного УРД и ССД 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                             Февраль 2024 г. – июль 2025 г.
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