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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

     Данное Техническое задание разработано для выполнения работ по замене железобетонных 

опор ВЛ-10кВ ЛЧ МН «Тенгиз-Новороссийск» на участке 0000-0444км» ВР АО «КТК-К». 
 

2. ОБЪЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

  Атырауская Область, ЛЧ МН «Тенгиз-Новороссийск» на участке воздушной линии ВЛ-10кВ 

0000-0444км». 
 

3. ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 

 

  Работы на участке воздушной линии ВЛ-10кВ 0000-0444км» будут выполнены в 2024год 

 

4. ПРЕДМОБИЛИЗАЦИОННЫЙ АУДИТ  

 

В целях упорядочения единых требований по разрешению этапа мобилизации и начала 

строительных/ремонтных работ по объектам зданий и сооружений НПС и ЛЧ КТК-К 

Подрядчик до начала мобилизации должен обеспечить оформления и готовность следующих 

требовании с предоставлением в КТК-К в твердом формате: 
 

▪ План охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС)    

▪ Приказы о закреплении за объектом персонала Подрядной организации; 

▪ Приказ (распоряжение) о командировании на объект для проведения работ с указанием списка 

лиц, используемой спецтехники, автотранспорта с указанием гос. номеров, оборудования; 

▪ В случае проведения работ в электроустановках - письмо согласно Правилам работы в 

электроустановках, приказы о назначении ответственного за электрохозяйство, список лиц, 

имеющих право быть руководителем работ, производителем работ, наблюдающим, членом 

бригады. Копии квалификационных удостоверений и протоколов по проверке знаний; 

▪ Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за организацию работ в качестве 

ответственного за выполнение работ (ОВР), ответственного за проведение подготовительных 

работ (ОППР), руководителя производства работ (РПР) и т.д., а также видам работ с 

обязательным указанием реквизитов Договора, по которому выполняются работы и места 

выполнения работ; 

▪ Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за пожарную и электрическую 

безопасность, ОТ и ПБ с обязательным указанием реквизитов Договора, по которому 

выполняются работы и места выполнения работ; 

▪ Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за осуществление производственного 

контроля и безопасную эксплуатацию технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, предусмотренные нормативными правовыми актами; 

▪ Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность на 

объекте КОМПАНИИ в т. ч. за учет отходов и контроль за их обращением; 

▪ Действующие удостоверения работников, а также допуск к выполнению работ для которых 

установлены дополнительные требования к обучению и контролю знаний по безопасности, 

предусмотренными нормативными правовыми актами: работы на высоте, машинист/оператор 

ГПМ, стропальщик, по электробезопасности, газоанализ воздушной среды и т.д; 

▪ Документацию на исправный газоанализатор с указанием даты последней поверки; 

▪ Квалификационный аттестат ответственных лиц по объекту (из состава ИТР); 

▪ Документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму; 

▪ Для работников, специалистов и руководителей, получающих допуск с целью проведения работ 

(оказания услуг) на объектах Компании: копии протоколов (при наличии удостоверения) 

проверки знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности; 
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▪ Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за соблюдение требовании по охране 

окружающей среды с обязательным указанием Договора с специализированной организации по 

вывозу отходов; 

▪ Заключение договора со строительной лабораторией; 

▪ Заключение договоров со специализированными организациями на сбор, транспортировку, 

размещение и обезвреживание отходов; 

▪ Заключить договора страхования гражданской ответственности согласно требований АО "КТК-

К". 

▪ В подготовительный период должны быть также установленные постоянные сооружения 

(контейнера/вагончики), используемые для нужд рабочего персонала и производства; 

▪ Обеспечить объект, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями 

бытового обслуживания задействованного рабочего персонала; 

▪ Определить места пересечения действующих подземных коммуникации до начала работ; 

 

5. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

До начала подготовительных и производства работ подрядной организации обеспечить 

оформления следующей документации: 

 

▪ Проект производства работ; 

▪ Утвержденный сметный расчет стоимости поштучной замены опор; 

▪ Календарный график производства работ по объекту; 

▪ График поступления материалов; 

▪ Инструкций и технологические карты по отдельным видам работ; 

▪ Договор испытательной строительной лаборатории; 

▪ Договор на утилизацию опасных видов отходов; 

▪ Договор на размещение производственных и бытовых отходов; 

▪ Разрешение на эмиссию; 

▪ Акт-допуск; 

▪ Акт прием – передачи объекта в текущий ремонт;  

▪ Разрешение на производство работ в охранной зоне; 
 

Примечание: Разрешительная документация, оформляется до начала работ, находится на 

объекте в течение всего периода работ и включается в состав исполнительной документации. 

 

6. ОБЪЕМЫ РАБОТ 

 

6.1 Подготовительные работы 

▪ Используя предоставленную дефектную ведомость (Приложение 1) по «Ремонту вдоль 

трассовой ВЛ-10кВ Линейной части Восточного региона КТК» разработать и согласовать ППР 

и график выполнения работ с ДЭ КТК ВР; 

▪ Предусмотреть получение всех необходимых согласований и разрешений у надзорных и 

контролирующих органов; 

▪ Получение всех разрешительных документов установленной формы у Заказчика на право 

производства работ; 

▪ Закупка всех необходимых материалов для производства работ; 

▪ Подрядчик должен обеспечить всю необходимую рабочую силу и ИТР с надлежащей 

аттестацией, в том числе по промышленной безопасности в органах ЧС РК необходимыми 

лицензиями и компетенцией; 

▪ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ в установленном 

порядке; 
 

6.2 Основные работы 
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    Ремонт зданий и сооружений Объектов ЛЧ ВР АО «КТК-К» включает в себя следующие 

виды работ:  

▪ Демонтаж существующих железобетонных опор СВ-105, провода, траверс и изоляторов ПС-

70Е, ШФ-20Г/ ШC-20, ШТИЗ-20Г; 

▪ Восстановление ям, гидроизоляция основания опор и ригелей в 2 слоя;  

▪ Монтаж железобетонных опор; 

▪ Монтаж ригелей для укрепления опор; 

▪ Очистка траверс от загрязнений, нанесение антикоррозийной краски; 

▪ Засыпка и трамбовка грунта под опоры; 

▪ Засыпка щебнем у основания опор; 

▪ Монтаж траверс; 

▪ Монтаж изоляторов, вязок для проводов СИП-3, АС-50;  

 

     Примечание: состав работы не ограничивается списком и может быть изменен или дополнен 

согласно заказ-наряда по каждому из видов работ. 

 

6.3 При работе персонала по монтажу ВЛ могут иметь место следующие вредные и опасные 

производственные факторы: 

▪ Работа на высоте, возможность падения с высоты предметов и людей; 

▪ Повышенная или пониженная температура окружающей среды, нагретые поверхности 

оборудования, материалов; 

▪ Подвижные части оборудования, инструмента, перемещаемые изделия и материалы, 

перемещающиеся машины, механизмы, транспортные средства; 

▪ Отлетающие осколки изоляторов и частицы металла; 

▪ Острые кромки, заусенцы на поверхности деталей, оборудования и заготовок; 

▪ Воздействие электрического тока и электрической дуги; 

▪ Работы с применением ручного электрического и пневмоинструмента; 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

 

▪ Все работы Подрядчику выполнить в полном объеме в строгом соответствии с действующими 

законодательными актами, строительными нормами и стандартами Республики Казахстан, 

также действующими внутренними руководящими документами АО «КТК». Объемы работ 

предусмотрены в дефектной ведомости (Приложение №1). 

▪ Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства 

строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП и предаёт ее Заказчику в полном 

объеме по завершению реконструкции объекта. 

▪ Все изменения производственных решений возникающих в ходе выполнения монтажных 

работ должны быть согласованы с Заказчиком. 

▪ Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, соответствие объема работ 

техническому заданию и сметной документации. 

▪ Работы должны включать уборку мусора и прочих отходов, возникших в процессе 

выполнения работ, обусловленных настоящим техническим заданием силами и транспортом 

Подрядчика. 

▪ Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП, ПТЭ и другими 

нормативными документами, действующими правилами электроустановок РК. 

▪ При выполнении строительных работ обязательное применение специальных мероприятий, 

обусловленных особыми условиями строительной площадки. Персонал подрядчика, 

производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе и иметь квалификационные 

удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, ПБ, ПТМ, ПТЭ, работ на 

высоте, оказанию первой помощи. Подрядчик сам несет ответственность за сохранность 

подземных коммуникаций сторонних организаций, попадающих в зоне выполнения работ.         

▪ Работы должны выполняться в соответствии с правилами техники безопасности, охраны 
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труда, санитарии, экологических требований и пожарной безопасности. Контроль и 

ответственность за соблюдение ПТБ персоналом подрядчика при проведении строительно-

монтажных работ возлагается на подрядную организацию. 

Примечание: состав работы не ограничивается списком и может быть изменен или дополнен 

согласно заказ-наряда по каждому из видов работ 
 

 

7.1. Требования к материалам для выполнения работ 

 

▪ Все материалы, изделия, инвентарь и т.д., необходимые для выполнения работ, приобретаются 

и поставляются на объект Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком. 

▪ Доставка материалов до места выполнения работ производится Подрядчиком. Упаковка, 

маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки 

хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать 

требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ. 

▪ Закуп и поставку строительных и других материалов, необходимых для производства 

ремонта; 

▪ Согласование с Компанией применяемых материалов, поставки подрядчика; 

▪ Материалы, используемые для реализации проекта должны проходить совместный с участием 

представителей Заказчика и Подрядчика входной контроль с регистрацией в журнале входного 

контроля. 

▪ Подрядчик предоставляет на применяемые, на объекте оборудование, материалы, изделия, 

сертификаты соответствия/или декларации о соответствии (в случае, если они подлежат 

обязательной сертификации (декларации)), санитарно-эпидемиологические заключения, 

технические паспорта, подтверждающие соответствие продукции в РК и имеющиеся 

разрешение на применение на опасном производственном объекте РК. 

-  оборудование и материалы должны быть новыми, качественными и ранее не использованными; 

-  оборудование и материалы должны соответствовать определенным стандартам; 

-  оборудование и материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ). 

 
7.2 Особые условия: 

▪ Разработка ППР, обеспечивающего безопасные методы работ на территории действующих 

объектов НПС и согласование с Компанией; 

▪ До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком 

детальный график производства работ на объект текущего ремонта с указанием: 

- видов, объемов и актуальных сроков выполнения работ; 

- сроков поставки материально-технических ресурсов. 

▪ Разработку и согласование с Заказчиком операционных технологических карт на проведение 

каждого вида работ (при необходимости). 

▪ Качество применяемых материалов, с предоставлением на них соответствующих 

сертификатов и паспортов качества; 

▪ Утилизацию демонтированных материалов, отходов производства за счёт собственных 

средств подрядчика с предоставлением соответствующих документов; 

▪ Сдачу демонтированного оборудования и материалов в случае необходимости на 

материальные склады КТК; 

▪ Гарантию качества выполненных работ в течении 24 месяцев с даты сдачи работ. 

▪ Обеспечение всех работающих средствами   индивидуальной защиты (огнестойкой 

спецодеждой, спец обувью, защитными очками, касками, СИЗ ОД); 

▪ Строгое соблюдение мер пожарной безопасности (недопущение использования   сотовых 

телефонов, курения и пользования открытым огнем, за исключением    специально отведенных 

мест); 

▪ Наличие обученного персонала и приборов для проведения газоанализа; 
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выполнение всех видов работ с обязательным оформлением наряд-допусков согласно 

действующих инструкций Компании; 

▪ Соблюдение правил поведения и внутреннего распорядка на объектах КТК-К. 

 Подготовить матрицу обучения, согласовать с ответственными лицами Заказчика.  
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

   В условиях действующего взрыво- и пожароопасного производства. 

▪ Строгое соблюдение норм и правил техники безопасности действующих в КТК и на 

территории Республики Казахстан, в том числе: 

▪ Обеспечение всех работающих средствами   индивидуальной защиты (спецодежда, спец 

обувь, защитные очки, каски); 

▪ Подрядчик обязан обеспечить и содержать все предупредительные знаки, сигнальную 

разметку, защитные ограждения, крепления, барьеры, поручни включая безопасный доступ 

(леса, лестницы) для защиты рабочего процесса и безопасности рабочих (включая обеспечение 

защитным снаряжением). 

▪ Строгое соблюдение мер пожарной безопасности (недопущение использования   сотовых 

телефонов, курения и пользования   открытым огнем, за исключением    специально отведенных 

мест; 

▪ Наличие обученного персонала и приборов для проведения газоанализа; 

▪ Выполнение всех видов работ с обязательным оформлением наряд допусков согласно 

действующих инструкций Компании; 

▪ Обеспечение разработки и утверждение паспортов отходов, образующихся от его 

деятельности на территории Компании. 

▪ Подрядчик не должен допускать накопление и размещение рабочих материалов, отходов на 

открытом грунте. 

▪ Подрядчик должен использовать в работе специальные контейнеры, поддоны, исключающие 

загрязнение и засорение объектов окружающей среды. 

▪ Обеспечивает предоставления ежемесячных отчетов по вопросам ОТ, ПБ и ООС, определяет 

по приказу контактное лицо по предоставлению ежемесячной отчетности, а также по обмену 

необходимой информации по ОТ, ПБ и ООС, отчет предоставляется в срок до 5-го числа месяц, 

следующего за отчетным периодом. 

▪ Работы проводятся в соответствии с ППР при соблюдении следующих Правил, РД и 

Инструкций:  

▪ ВРД КТК 77.07.2022 Версия 3.0 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

нефтепроводной системы КТК»; 

▪ СТП КТК 01.05.2023 Редакция №5. Положение по системе управления охраны труда и 

промышленной безопасностью и охраны окружающей среды (СУ ОТ, ПБ и ООС) АО КТК-К; 

▪ ВРД КТК 34.12.2023 «Регламент организации производства работ в охранной зоне 

нефтепровода» 

▪ ВРД 111.12.2019 «Правила безопасности при эксплуатации Нефтепроводной системы КТК»; 

▪ ВРД КТК 09.07.2023 редакция №3 Правил технической эксплуатации нефтепроводной 

системы КТК; 

▪ CТП КТК 42.12.2022. Редакция №1 «Положение о системе блокировки и маркировки LOTO»; 

▪ Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012года №20-V «О магистральном трубопроводе»; 

▪ СТП КТК 33.06.2022, Редакция №4 «Процедура по организации и проведению огневых, 

газоопасных, земляных и других видов работ повышенной опасности с оформлением нарядов-

допусков; 

▪ СТП КТК 78.02.2023. Редакция №1 Процедура управления индивидуальной ответственностью 

в области ОТ, ПБ и ООС; 

 К02-OD-HSE-004 Процедура включения в договоры АО «КТК-К» требований к подрядчикам в 

области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды; 
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▪ Правила устройства электроустановок, утверждённые приказом Министра энергетики 

Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230; 

▪ Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 

утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года 

№222 

▪ Инструкция №104 по организации контроля воздушной среды на объектах КТК; 

▪ Инструкция №105 по безопасному проведению огневых работ на взрывопожароопасных 

объектах КТК; 

  Инструкция №106 по организации безопасного проведения работ с применением 

грузоподъемных кранов на объектах КТК; 

▪ Инструкция №107 по безопасному проведению земляных работ на объектах КТК»; 

▪ Инструкция №108 по безопасному проведению газоопасных работ на объектах КТК»; 

▪ Инструкция №109 по организации безопасного проведения работ на высоте на объектах КТК. 

▪ СТ РК ГОСТ Р 50571.22-2006 (ГОСТ Р 50571.22-2000, IDT) Электроустановки зданий. Часть 

7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования 

обработки информации; 

▪ ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 

▪ СН РК 4.02-03-2012 Системы автоматизации; 

▪ СН РК 4.04-07-2013 Электротехнические устройства; 

▪ СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология; 

▪ Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" от 17 августа 2021 года 

№ 405; 

▪ Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями» от 16 марта 2015 

года № 204; 

▪ СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; 

▪ СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1. Общие требования; 

▪ ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности». 

▪ СНиП 3.05.06 «Электротехнические устройства»; 

▪ РД 34.03.384-96 Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности. 

▪ Экологический Кодекс РК №400-VI от 02.01.2021. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОПУСКУ НА ОБЪЕКТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

9.1 Допуск на объект 

   Допуск на Объекты МН КТК обеспечивается в соответствии с требованиями ВРД КТК 

34.09.2014 Организация работ в охранной зоне ЛЧ, Процедурой оформления наряд допусков 

СТП КТК 33.06.2022, Редакция №4. Весь персонал перед допуском на объекты КТК должен 

пройти вводный инструктаж, обучение с последующей проверкой знаний по программе 

ОЛИМПОКС организованной службой ОТ, ПБ и ООС ВР КТК. После прохождения 

инструктажа и обучения, персонал подрядчика получает пропуска КТК в бюро пропусков ВР. 

 

9.2 Отчетность. 

▪ Предоставление ежедневных отчетов в формате графика с указанием прогресса план/факт;  

▪ Предоставление ежедневных отчётов по количеству персонала и ТС; 

▪ Предоставление ежедневного фотоотчета по выполненным работам. 

 

10. СОСТАВ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

▪ Приемо-сдаточная документация должна состоять из разрешительной документации, дающей 

право на выполнение работ и исполнительной документации, подтверждающей фактическое 

выполнение работ в соответствии основных объемов работ. 

▪ Своевременное оформление разрешительной и исполнительной документации. 
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▪ Оформление актов скрытых работ в процессе работ; 

▪ Вести накопительную ведомость, исполнительную и отчетную документацию; 

▪ Ведение журналов производства работ; 

▪ Сдача разрешительной и исполнительной документации.  

▪ Исполнительная документация должна предоставляется согласно требованиям СНиП, СН РК 

и инструкции по АО «КТК-К». 

▪ Исполнительная документация оформляется в процессе ремонта объекта в целях 

подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, 

соответствия проекту, нормативной документации и возможности производства последующих 

работ. 

▪ Разработка и согласование перечня исполнительной документации, предоставление справок 

об утилизации при предоставлении форм на оплату (Ф2, Ф3). 

▪ На момент начала приёмочной комиссий исполнительная документация должна быть 

оформлена в полном объеме. 

▪ Перечень исполнительной документации по каждому отдельному объему работ должен быть 

согласован и приложен к ППР до начала производства работ. 

▪   При предоставлении Актов выполненных работ (Ф2, Ф3, счета на оплату) на выполненные 

объемы работ, в качестве подтверждающих документов Подрядчик вместе с формами на оплату 

предоставляет подтверждающие документы по утилизации отходов (справки по утилизации 

отходов) и оформленную исполнительную документацию в полном объеме.  

▪ Разработка и согласование перечня исполнительной документации.  

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1 Реестр исполнительной документации  

2 Копия технического задания и дефектной ведомости на проведение работ 

3 План производства работ 

4 Журнал входного контроля качества материалов 

5 Журнал верификации закупленной продукции и материалов 

6 Журнал производства работ  

7 Акты входного контроля материалов (отдельно на каждую позицию) 

8 Журнал производства работ 

9 Документы о качестве (сертификаты происхождения) на применённые материалы 

10 Исполнительные схемы  

 

   Исполнительная документация Подрядчиком оформляется в 2-х экземплярах на бумажном и 

электронном носителе, в том числе чертежи, схемы и другая графическая информация в 

цифровом виде, послойно, в формате САД.  

Указанный перечень исполнительной документации может быть дополнен. 

 

11. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА 

 

▪ Персонал Подрядной организации должен быть обучен и аттестован в области промышленной 

безопасности при проведении строительно-монтажных работ на опасном производственном 

объекте, иметь допуски по электробезопасности в соответствии с требованиями Республики 

Казахстан, нормативными документами КТК, иметь соответствующие Сертификаты; 

▪ Ответственный за выполнение работ (ОВР), ответственный за проведение подготовительных 

работ (ОППР), руководитель производства работ (РПР) – должны быть из состава ИТР; 

▪ Пройти теоретическое и производственное обучение по охране труда; 
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▪ Пройти проверку знаний норм охраны труда по своей профессии и видам поручаемых работ; 

получить удостоверение с результатами проверки знаний; 

▪ К работе может быть допущен специально подготовленный квалифицированный персонал, 

прошедший предварительный медицинский осмотр и получивший положительное заключение 

о пригодности к работе, обучение и проверку знаний норм охраны труда, а также инструктажи 

по безопасности производства работ; 

▪ Присутствие постоянного инженерно-технического состава работников, состав ИТР должен 

иметь квалификационный аттестат; 

▪ Все работники допущенные на объекты АО КТК-К должны быть обеспечены   средствами 

индивидуальной защиты; 

▪ Все используемые инструменты должны быть поверены, сертифицированы и 

взрывозащищённые. 

▪ Подрядчик на постоянной основе до завершения объекта обеспечивает привлечение 

достаточного количества квалифицированных специалистов по ОТ, ПБ и ООС для контроля 

уровня риска в области ОТ, ПБ и ООС; 

▪ Подрядчик обеспечивает выделение квалифицированных людских ресурсов в достаточном 

объеме для выполнения работ; 

▪ Подрядная организация должна провести дополнительную инспекцию привлекаемой для 

выполнения работ специальной техники у специалистов АО «КТК-К»; 

▪ Обеспечивает для работников социально-бытовых условии, питьевой водой, санитарно-

гигиеническими устройствами; 

Ознакомление сотрудников с заводскими инструкциями и ТУ на оборудование, рабочими 

чертежами и проектом производства работ (ППР)/технологическими картами на проведение 

работ на высоте. 

Ознакомление сотрудников и наличие инструкций по безопасной организации и производству 

совмещенных и особо опасных работ на стройках. 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ 

 

▪ Техническое состояние должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств». Перед началом работ все транспортные и специальные средства 

представляются на инспекцию сотрудникам АО «КТК-К». 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ИНСТРУМЕНТАМ 

 

▪ Техническое состояние должно соответствовать «Правила безопасности при работе с 

инструментами и приспособлениями», утвержденным Приказом Министра энергетики 

Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 204. Работа с неисправным инструментом 

запрещается.  

Для работы в газоопасных зонах Объектов МН КТК запрещается применение инструмента в не 

взрывозащищенном исполнении. 

 

14. ТРЕБОВАНИЕ К СТРАХОВАНИЮ 

 

▪ Подрядная организация оформляет договора страхования за свой счет в страховых компаниях, 

согласованных с Компанией: 

▪ Договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, покрывающего деятельность Подрядчика 

по Договору; 

▪ В случае применения Подрядчиком транспортных средств для выполнения работ, помимо 

обязательного страхования ответственности владельца транспортных средств в соответствии с 
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требованиями применимого законодательства дополнительно заключает договор страхования 

ответственности владельца транспортных средств 

▪ Договора страхования заключаются на весь срок действия договора подряда с АО КТК-К. 

 

Приложения: 

1) дефектная ведомость 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень заменяемого оборудования 

№ пп
Объект/ 

подобъект

Номер опоры 

(участок 

ВЛ)/наименоание 

участка

Наименование 

и тип 

оборудования

Ввод в 

эксплуатацию

Продолжительн

ость 

эксплуатации

Панируемый 

год замены
Примечания

13
ВЛ-10кВ уч. 

0242-0292км

Участок 0242-

0247/Л-5

Ж/Б опора        

СВ-106
1989 34 2026

замена опор в колличестве 

100 шт

14
ВЛ-10кВ уч. 

0242-0292км

Участок 0247-

0252/Л-5

Ж/Б опора        

СВ-106
1989 34 2027

замена опор в колличестве 

100 шт

15
ВЛ-10кВ уч. 

0242-0292км

Участок 0252-

0257/Л-5

Ж/Б опора        

СВ-106
1989 34 2028

замена опор в колличестве 

100 шт

16
ВЛ-10кВ уч. 

292км
Л-6

Ж/Б опора        

СВ-106
1989 34 2025 замена участка целиком

38
ВЛ-10кВ уч. 

444-452км

Участок 444-452/Л-

9

Ж/Б опора        

СВ-106
1989 34 2025

Программа замены опор СВ-105 воздушной линии ВЛ-10кВ на участке 0000-0452км ЛЧ 

Демонтажные работы.


