В адрес АО «КТК-К» поступил запрос по тендеру № 7189-PD - «Работы по замене резервуаров РВСП 21-ТК-В001А/В объемом 20 тыс. куб.м. на объекте НПС «Тенгиз». Демонтаж».
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	В предоставленном документе «Проект организации Демонтажа» нет указании на устройство временного ограждения участка производства работ.
В ранних тендерах, устройство временного ограждения было указано в ПОС.
Как мы понимаем, в период демонтажных работ, участок производство работ должен быть огражден.
Вопрос:
Подскажите, предусмотрено ли проектом устройство временных ограждений участков производства работ, если да, то каким образом?

	Проектом демонтажа резервуаров в объеме «Проекта организации демонтажа» №K-PD-18-0018-44-21-15O-2033_8 пункт 9 предусмотрено временное ограждение. В данном пункте отображены типы ограждений. Но необходимо учесть, что тип ограждения на рисунке 8 из досок нельзя принимать во внимание, учитывая требования службы безопасности КТК.
Границы ограждения отображены в приложении к ПОД №KPD180018442115O2033-01_1.
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	Для корректного формирования ССРСС (с индексацией по кварталам), просим Вас указать месяц начала работ, с учетом сроков рассмотрения коммерческих предложений, определения победителя, заключения договора и т.д. 

	[bookmark: _GoBack]Для формирования ССРСС с учетом возможных применяемых индексаций и коэффициентов, продолжительности реализации проекта предусмотренной РД не более 7 месяцев, прогнозируемый план заключения договора не ранее 2 квартала 2026 года.   




