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Тендер 6157-PD 

Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг авторского надзора и инженерной 

поддержки на объектах АО «КТК-К» 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

.  

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

1.1 На выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг авторского надзора и инженерной 

поддержки на объектах АО «КТК-К» (далее по тексту – Работы). 

 

1.2 Работы выполняются в соответствии с НТД РК. 

 

1.3 Данное Техническое задание разработано для получения техническо-коммерческих предложений 

потенциальных контрагентов АО «КТК-К» с предоставлением часовых ставок для заключения рамочного 

договора по выполнению проектно-изыскательских работ и оказание услуг авторского надзора и инженерной 

поддержки на объектах АО «КТК-К». 

 

Рамочный договор будет заключен на три года в период с 2025 по 2028 год с выдачей отдельных наряд заказов 

на выполнение проектно-изыскательских работ, а также на проведение авторского надзора и инженерной 

поддержки на объектах АО «КТК-К». Объем работ по проектно-изыскательской работе включает, но не 

ограничивается: 

 Рассмотрение Технического задания на отельные виды работ и подготовка ценового предложения с 

указание сроков и стоимости работ в соответствии с часовыми ставками; 

 Подписание наряд заказа на выполнения проектно-изыскательских работ; 

 Выполнение выездного пред проектного обследования на объекты КТК-К; 

 Подготовка и согласование отчета ППО; 

 Выполнение инженерных изысканий в объеме необходимом для прохождения экспертизы проекта и 

реализации строительно-монтажных работ; 

 Получение технических условий от владельцев коммуникаций и согласование проектных решений; 

 Выполнение землеустроительного проекта и работа по землеотводу при необходимости; 

 Выполнение проектирования и согласования основных проектных решений с Заказчиком; 

 Разработка проектной документации в объеме достаточном для прохождения Экспертизы и выполнения 

СМР; 

 Согласование проектной документации с Заказчиком; 

 Разработка экологического раздела согласно Экологического Кодекса РК; 

 Проведение Экологической экспертизы/оказание содействия в прохождении экологической экспертизы 

и получение положительного заключения; 

 Разработка сметной документации согласно требованиям Заказчика; 

 Согласование сметной документации с Заказчиком; 

 Прохождение Экспертизы проекта / оказание содействия в прохождении Экспертизы проекта; 

 Передача бумажного и электронной версии проектно-сметной документации Заказчику согласно 

Процедур КТК-К; 

 Рассмотрение документации поставщиков КТК-К по запросу; 

 Представление интересов Заказчика в государственных органах в объеме необходимом для реализации 

проектных работ; 

 Оказание услуг по авторскому надзору в рамках выполненных проектов; 

 Оказание услуг по инженерные поддержки проекта в ходе реализации проекта. 

 

 

1.4 Работы включают в себя выполнения комплекса работ по проектированию, авторскому надзору и 

инженерной поддержки при реализации строительно-монтажных работ на объектах АО «КТК-К».  

 

1.5 Результатом Работ по Договору является утвержденная  «В производство работ»  комплектная документация, 

а так же выдача заключений о соответствии выполненных работ  по проекту в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан» 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

2.1 Работы должны выполняться в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами, нормами, 

СНиПами, ГОСТами и прочими действующими правилами, а также правилами Компании. 
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2.2 Работы выполняются на территории объектов АО «КТК-К». 

Место выполнения работ: Атырауская область, территория Жылыойского, Макатского, Махамбетского, 

Исатайского, Курмангазинского районов, а также территория г. Атырау. 

 

2.3 Требование к пред проектным обследованием: 

 Подрядчик должен провести обязательное пред проектное обследование с выездом на место проведения 

работ, с заблаговременным оформлением разрешений, пропусков с доступом на объекты КТК и 

прохождением инструктажей в соответствии с нормами, действующими на момент организации такого 

доступа на объекты КТК.  

 При необходимости выполнения фотосъёмки на пред проектным обследованием существующих 

объектов АО «КТК-К», учесть требование Компании по применению фотоаппарата взрывобезопасного 

исполнения. 

 В течение 10 рабочих дней с момента подписания наряд-заказа, Подрядчик совместно с 

представителями Компании, должен осуществить выезд на объект для проведения пред проектного 

обследования с целью сбора необходимых исходных данных. О дате начала проведения пред 

проектного обследования уведомить Компанию официальным письмом. 

 По результатам пред проектного обследования, в течении 15 рабочих дней, составить соответствующий 

акт/отчёт и направить его на согласование в АО «КТК». 

 В ходе пред проектного обследования должна быть получена вся необходимая и достаточная 

информация для качественного выполнения проектирования, получены ответы на все поставленные 

вопросы к выполнению проекта, определены основные требования и предварительные решения для 

предстоящих работ. В случае, если в ходе выполнения проектных работ выясняется необходимость 

проведения дополнительных обследований, данные работы выполняются силами Подрядчика и не 

могут влиять на стоимость оказываемых услуг, при этом Подрядчик должен уведомить Компанию 

официальным письмом. При проведении пред проектного обследования определить и отразить в акте, 

но не ограничиваясь: 

- основные технические решения проекта и их объём; 

- необходимость демонтажа или переноса существующих коммуникаций; 

- перечень исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, предоставляемых 

Заказчиком; 

- определение границ и объёма требуемых инженерных изысканий. 

 По результатам пред проектные обследования Подрядчик в течении 5 рабочих дней: 

- формулирует и направляет Компании запрос на получение недостающих исходных данных; 

- формирует и направляет запрос на получение требуемых технических условий. 

 

 

2.4 Требование к проведению инженерных изысканий: 

 Необходимость инженерных изысканий, границы и объём геологических и топографических изысканий 

определить по результатам предпроектного обследования. Инженерные изыскания выполнить в 

соответствии с требованиями НТД РК в объёме достаточном для принятия технических решений и 

прохождения экспертиз всех уровней, для выполнения проектных работ и СМР.  

 Перед началом работ разработать проект производства работ по проведению инженерных изысканий и 

согласовать с Компанией 

 Работы выполняются в стесненных условиях, в режиме действующего предприятия. 

 

 

2.5 Требования к техническим решениям и объём выполняемых работ при разработке проекта. 

 Целью проектирования является разработка проектных решений и подготовка полного комплекта 

проектно-сметной документации в соответствии с НТД РК и процедурами Компании достаточной для 

прохождения всех необходимых экспертиз, а также успешной реализации строительно-монтажных 

работ на основании разработанного комплекта документации; 

 Проектные решения должны учитывать актуальные требования нормативной документации, а также: 

- технологическую последовательность; 

- методы разборки и сноса строительных конструкций и инженерных коммуникаций; 

- требования безопасности в условиях действующего производства (близкое расположение кабельной 

эстакады, системы канализации, водоснабжения и электрических сетей); 

- требования обеспечения промышленной безопасности демонтажных работ в условиях 

действующего производства; 

- требования экологической безопасности в том числе утилизацию отходов и т.д.; 

- требования пожарной безопасности; 

- точки переноса действующих систем и отключения демонтируемых систем (пожарно-охранной 

сигнализации, связь, электрика, автоматика, водоснабжения, канализация, отопление и т.д.) 

отразить на чертежах и планах объекта. 

 Объём выполняемых работ: 
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- пред проектное обследование; 

- инженерно-изыскательские работы; 

- определение границ землеотвода (при необходимости) 

- получение ТУ и согласований с владельцами пересекаемых коммуникаций; 

- рабочая документация; 

- разработка РООС, подготовка проекта ЗоНДа и содействие в проведении экологической экспертизы 

проекта; 

- сметная документация; 

- прохождение экспертизы проекта или оказание содействия в прохождении и сопровождение проекта 

в Экспертизе. 

Все принятые проектные решения должны отвечать требованиям НТД РК. 

 

 

2.6 Требования к обеспечению промышленной безопасности, условиям и гигиене труда. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства РК, в объёме достаточном для  

 принятия технических решений и прохождения экспертиз всех уровней, для выполнения проектных 

работ и СМР. 

 

2.7 Требования по выполнению противопожарных мероприятий. 

 Проектом должно быть предусмотрено выполнение требований: 

- Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 об 

утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и правил 

пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы АО "КТК" ВРД КТК 

77.07.2022* Версия 2.0; 

- Закона РК "О гражданской защите" № 188-V от 11.04.2014 г.; 

- Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения, АПС, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре", утвержденного приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 

2016 года № 1111; 

- Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» Приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439, Правилами пожарной 

безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы АО "КТК" ВРД КТК 77.07.2022. 

 

2.8 Требования к сметной документации. 

 Сметную документацию выполнить согласно Нормативного документа по определению сметной 

стоимости строительства в РК. 

 Сметную документацию выполнить ресурсным методом с применением ЭСН РК, утверждённых 

КДСЖКХ МИР РК, в действующей редакции. Для определения стоимости строительных ресурсов 

использовать сборники сметных цен на строительные ресурсы, действующие на дату составления 

сметы. В случае отсутствия цен на строительные материалы и оборудование с необходимыми 

параметрами и характеристиками в действующих сборниках сметных цен, их стоимость принимается 

по цене конкретного прайс-листа (ТКП), наиболее близкого к среднеарифметическому значению. 

  Среднеарифметическое значение определяется из не менее чем трех ценовых предложений (прайс-

листов) производителей/ дистрибьютеров/ поставщиков, согласованных с Заказчиком. В случае, если 

имеются цены Поставщиков, которые отличаются более чем на 20% от средней арифметической в 

любую сторону (уменьшения или увеличения), цена с наибольшим отклонением исключается из расчёта 

и среднеарифметическая цена рассчитывается заново. 

  При определении стоимости МТР использовать актуальные прайс-листы и ТКП в текущем уровне цен 

(на момент составления сметной документации). Накладные расходы определить в соответствии с 

Нормативным документом по определению величины накладных расходов в строительстве РК. 

Сметную прибыль определить в соответствии с Нормативным документом по определению сметной 

стоимости строительства в РК.  

 В главы №8 и №9 сводного сметного расчёта включить прочие работы и затраты согласно ПОР и 

Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в РК. 

 Согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в РК в Сводный 

сметный расчёт включить:  

– затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор;  

– инженерные изыскания для строительства;  

– проектные работы;  

– стоимость экспертизы проектно-сметной документации;  

– затраты на осуществление авторского надзора;  

– резерв средств на непредвиденные работы и затраты.  

 Пересчёт из текущего уровня цен в прогнозный уровень цен производится индексами-дефляторами по 

данным Министерства национальной экономики РК на середину периода выполнения СМР. 

Продолжительность строительства принимается по ПОР. 
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 Приложением к сметной документации предоставить результаты мониторинга строительных ресурсов, 

отсутствующих в сборниках сметных цен. 

 

2.9. Требования к выполнению согласований с Компанией. 

 Все принимаемые технические решения должны быть согласованы с Компанией на начальном этапе 

проектирования.  

 До начала выполнения инженерных изысканий (в случае необходимости) Подрядчик обязан получить 

разрешения на производство Работ, требуемые эксплуатационной службой Компании.  

 После проведения Подрядчиком предпроектного обследования объекта проектирования, в срок не 

позднее 10 календарных дней после подписания акта предпроектного обследования, Подрядчик должен 

провести онлайн или в офисе КТК в г. Атырау презентацию принципиальных технических решений 

проекта.  

 Результат согласования оформляется в виде протокола с подписями ответственных представителей 

Компании и проектной организации.  

 Документация предоставляется на проверку в соответствии с требованиями нормативных документов 

Компании.  

 Подрядчик согласовывает проектную документацию со всеми заинтересованными организациями в 

соответствии с действующими нормативными и законодательными документами, а также обеспечивает 

прохождение проектной документации всех необходимых экспертиз.  

 В случае отсутствия необходимости каких-либо Экспертиз проектной документации (государственная, 

вневедомственная и т.д.) Подрядчик предоставляет письменное подтверждение.  

 Подрядчик обязан получить в контролирующих органах Республики Казахстан, местных органах и 

сторонних организациях, имеющих отношение к объекту работ, все необходимые разрешения, 

согласования и регистрации, требуемые для проведения Работ по настоящему Договору, а также все 

другие разрешения, согласования и регистрации, которые могут потребоваться для выполнения Работ, 

в том числе по поручению и от имени Компании. 

 

2.10. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД. 

 Подрядчик вместе с уведомлением о завершении работ предоставляет Компании документацию, 

включающую в себя, но не ограничиваясь отчёт о проведенных инженерных изысканиях, проект на 

выполнение СМР в полном объёме, положительное заключение всех необходимых экспертиз.  

 Не позднее 60 календарных дней до истечения договорных сроков, Подрядчик должен обеспечить 

защиту разработанного проекта.  

 В ходе защиты проекта, Подрядчик должен подтвердить соответствие разработанных проектных 

решений требованиям ТЗ. Представители Подрядчика должны презентовать информацию по каждой 

разработанной дисциплине с предоставлением соответствующих чертежей и информации о выбранном 

типе и производителе оборудования (в случае применения уникального оборудования или наличии 

соответствующего согласования Компании).  

 Откорректированный по результатам защиты проекта документация, в полном объёме (включая 

сметную документацию) направляется Подрядчиком на коллективную проверку в Компанию и, после 

получения положительного заключения, на экспертизу, предусмотренную законодательством 

Республики Казахстан.  

 В случае необходимости Подрядчик для расчёта сметной стоимости ПИР за свой счёт выполнит выезд 

на площадку производства работ для сбора необходимых исходных данных и уточнения объёмов 

выполняемых работ.  

 Работы включают в себя все Работы согласно требованию данного технического задания.  

 Подрядчик обеспечит всем необходимым оборудованием, материалами и приспособлениями, которые 

требуются или могут потребоваться для выполнения работ по договору в процессе проведения 

инженерных изысканий и проектных работ.  

 Подрядчик выполнит все остальные работы, которые требуются для полного завершения Работ.  

 Работы должны быть организованы таким образом, чтобы не останавливать технологический процесс 

работы объекта, функционирования действующих систем. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 
 

3.1. Авторский надзор и инженерная поддержка. 

 Подрядчик осуществит инженерную поддержку и авторский надзор за реализацией проекта в рамках 

отдельного наряд заказа; 

 В ходе проведения строительно-монтажных работ по ранее выполненному проекту Подрядчик 

обеспечит по указанию Компании прибытие специалистов для проведения авторского надзора, а также 

осуществление инженерно-технического сопровождения проекта. 

 Подрядчик должен иметь в штате экспертов, имеющих аттестат на право осуществления 

инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

3.2  Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями РК и Компании. 
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4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Подрядчик обеспечивает защиту информации проектной документации. 

4.2. При необходимости, представители Подрядчика самостоятельно выезжают на объект предстоящих работ с 

целью сбора дополнительной информации, исходных данных, уточнения параметров/требований в 

разрабатываемых решениях, а также направляют в соответствующие организации запросы для уточнения 

условий/требований подготавливаемых решений с отражением полученных результатов в комплекте 

документации. 

 

4.3. Подрядчик самостоятельно определяется с необходимостью проведения экспертиз, их вида, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РК и обеспечивает их прохождение. 

 

4.4. В рамках подготовки сметных расчётов выполнения ПИР (по вопросам прохождения экспертиз) 

предоставляет уточняющую информацию со ссылками на нормы НТД РК в соответствии с которыми выбран 

тот или иной тип экспертизы. 

 

4.5. Подрядчик согласовывает РД в соответствующих государственных надзорных органах (при 

необходимости). 

 

4.6. Подрядчик организует и осуществляет Авторский надзор и инженерную поддержку на весь период 

выполнения демонтажных работ. 

 


