


 
Дальнейшее снижение проектного профиля откоса, при 
максимально неблагоприятных и опасных природных 
явлений гидрометеорологического характера, может вызвать 
повреждение/разрушение парапетной стенки причала ГВС.  
 
Извещение №15 о необходимости выполнения ремонтных 
работ от 25.12.2023г. 

1.6 Заказчик АО «КТК-Р» 

1.7 Вид строительства 
Ремонт (восстановление проектного профиля Волногасящего 
откоса) 

1.8 Проектная организация Не требует проекта (ремонтно-восстановительные работы)  

2. Условия исполнения. 
 

2.1 Сроки выполнения работ 
В течении 2024 г.  
В соответствии с графиком производства работ. 

2.2 Состав и объём работ 

1. Разработка проекта производства работ (ППР) и его 
согласование со службой эксплуатации КТК, 
Администрацией морского порта Новороссийск (раздел 
«Безопасность мореплавания») и другими надзорными 
органами в случае необходимости. 
2. Изготовление гексабитов в количестве 86 шт.  
3. Мобилизация плавсредств для выполнения работ. 
4. Укладка гексабитов в тело откоса для восстановления 
проектного профиля Волногосящего откоса – 86шт. 
5. Переукладка в откос 5ти гексабитов, смещенных к 
парапетной стенке причала. 
6. Демобилизация плавсредств. 
7. Предоставление исполнительной документации, 
включая графические материалы (схемы укладки и 
перекладки гексабитов, поперечные профили откоса 
сооружения с шагом 10м.).  
 Участки работ и места укладки новых гексабитов 
определяются при разработке ППР на основании данных 
инженерного обследования Волногасящего откоса (Ивн. № 
23143 – приложение 2).  

2.3 
Состав флота для 
производства работ  

Плавкран. 
Понтон (при необходимости). 
Буксир сопровождения (при необходимости). 

2.4  
Требования к изделию 
(гексабит) 

Вес изделия 12,5 тн. 
Марка бетонной смеси B25 F150 W6 на сульфатостойком 
цементе.  

2.5 
Гидрометеорологические 
условия в период 
проведения работ 

Высота волны не более 0,75м. (2 балла). 
Скорость ветра не более 12,4 м/с (6 баллов).  

2.6 
Требования к  
производству работ 

1. Работы выполняются с высоким качеством с 
соблюдением всех действующих законодательных и 
нормативных документов РФ и АО «КТК-Р» СНиП, ГОСТ, 



Правил, РД, ВРД, инструкций по промышленной 
безопасности, охране окружающей среды и охране труда. Все 
необходимые для производства работ материалы, 
инструменты, оснастку, механизмы и машины и плавсредства 
предоставляет Подрядчик собственными силами и за свой 
счет. 
2. Исполнительная документация ведётся и 
предоставляется Заказчику в соответствии с требованиями 
нормативных документов АО «КТК-Р», ВСН 012-88 Часть 2, 
СНиП 12-01-2004». 
Количество экземпляров исполнительной документации – 2 
экземпляра на бумаге и 1 (одна) копия на электронном 
носителе в формате DWG и PDF. 
3. Все отходы, образовавшиеся в результате 
деятельности Подрядчика по работам настоящего ТЗ на 
территории Компании, принадлежат Подрядчику с момента 
их образования.   
4. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ по 
учету и обращению с отходами самостоятельно, от своего 
имени, без дополнительных затрат для Компании, в 
соответствии с действующим законодательством РФ, а также 
осуществить все расчеты и платежи, связанные с негативным 
воздействием на окружающую среду, возникшие в результате 
и в ходе выполнения данных работ. 
5. Подрядчик обязан своевременно (после каждой 
рабочей смены) производить удаление с территории объекта 
всех отходов, образовавшихся в процессе выполнения им 
данных работ.   
6. Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить 
максимально-достаточные меры для предотвращения 
загрязнения морской среды загрязняющими веществами в 
процессе проведения данных работ. 
7. Подрядчик самостоятельно, без дополнительных 
расходов для Компании, обязан получить все разрешения, 
согласования, лицензии, сертификаты на используемые 
материалы, необходимые для проведения данных работ в 
соответствии с законодательными требованиями РФ. 
8. Подрядчик самостоятельно обязан оплатить за НВОС 
от источников данных работ, а также компенсировать ущерб 
от загрязнения окружающей среды, если таковой будет 
нанесен Подрядчиком в процессе или в результате 
проведения данных работ. 

2.7 Особые условия 

1.  Работы выполняются в условиях действующего порта. 
2.  Места укрытий флота должны быть учтены в ППР и 
согласованы с Администрацией морского порта 
Новороссийск. 
3.  В связи с выполнением работ в условиях 
действующего предприятия, приоритетной является 
эксплуатационная деятельность предприятия. Очерёдность 
всех этапов и место производства работ (участок 
Волногасящего откоса) согласовывается с Заказчиком. 
4.  Производство работ выполняется на действующем 
предприятии с повышенными требованиями 
противопожарной безопасности.  
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