


Лист 2 из 5 
 

2.3 Выполнить ликвидацию водозаборной скважины №2. 
2.4 Выполнить бурение новой скважины с дебитом не менее, чем было предусмотрено томом 

5.2 ПД (RE001A52-34-ИОС2) «Проекта расширения»: ожидаемый дебит скважины должен 
составлять не менее 15 м3/час, с учетом необходимости выполнения проектного условия: при 
пополнении противопожарного запаса на площадке НПС-2 объем забираемой воды из 
скважин составляет 354 м3/сут. (что в том числе соответствует требованиям п. 17.1.7 ГОСТ 
34737-2021) с учетом нормативного времени восстановления 24 часа. 

2.5 Разработать план производства работ (ППР) на «Ликвидацию водозаборный скважины №2 
на НПС-2» и на «Строительство новой водозаборной скважины на НПС-2». 
 
Фото блок-бокса насосной станции первого подъема НПС-2 
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2.6 Согласовать ППР с Заказчиком (Центральный регион КТК-Р). 
2.7 Оформить необходимые допускные и разрешительные документы, в том числе разработать 

паспорт на новую водозаборную скважину с учетом требований СП 11-108-98 «Изыскания 
источников водоснабжения на базе подземных вод». Провести регистрацию новой 
водозаборной скважины в Территориальном фонде геологической информации по месту 
нахождения участка недр в соответствии с Приказом МПР РФ № 996 от 01.12.2020 г и  
Приказом МПР РФ №350 от 20.05.2021 г. 

2.8 Обеспечить пожарную безопасность при производстве работ на территории опасного 
производственного объекта - согласно ППР. 

2.9 Выполнить весь комплекс работ, предусмотренный ППР.  
2.10 Вывезти и сдать на утилизацию все отходы образовавшиеся в процессе выполнения 

строительно-монтажных работ с предоставлением подтверждающих документов. 
2.11 Оформить и сдать исполнительную документацию Заказчику. 
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