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Название проекта: «Многоцелевой резервуар МЦР 42-ТК-I001».  УИ 2423».
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]Краснодарский край, п. Южная Озереевка, г. Новороссийск, Морской терминал, площадка Береговых сооружений (далее БС) нефтепровода КТК, выполнение работ по проекту: «Многоцелевой резервуар МЦР 42-ТК-I001».  УИ 2423». (9800м3).

	Описание основных работ
	В рамках проекта планируется выполнить следующие виды работ:
1. Демонтаж одной из двух направляющих колонн.
2. Замена остающейся направляющей колонны ПК с исключением перфорации.
3. Замену существующих уплотнений между направляющей колонной и ПК.
4. Полная замена затвора ПК и шарнирной системы водоспуска.
5. Установка в верхней части патрубка опорных стоек (44 шт.) плавающей крыши муфт для герметизации данного узла.
6. Изменение конструкции узла водоприемника центрального водоспуска ПК.
7. Демонтаж теплоизоляции и ее каркаса нижних поясов МЦР.
8. Устранение ранее выявленных дефектов (подрезов) сварных швов.
9. Ремонт лакокрасочного покрытия наружной и внутренней поверхности МЦР, поверхности плавающей крыши, ремонт АКП лестниц, переходов, площадок, катучей лестницы с направляющими путями и ограждения ветрового кольца и последующим нанесением финишного покрытия, включая нанесение логотипов и надписей.
10. Ремонт АКП внутренней поверхности днища, ПК и первого пояса.
11. Замена труб орошения (включая замену дренчерных оросителей и устройство двух промывочных кранов и пожаротушения в полном объеме, от фланцевых соединений у основания резервуара, включая кольцо пеногенератора.
12. Замена существующих фильтров-конусов 42-FLI001A/B на фильтры тройникового типа с быстросъемной крышкой-затвором, установленные перед насосами многоцелевого резервуара 42-PU-I001A/B.
13. Замена пеногенераторов.
14. Демонтаж теплоизоляции и электрообогрева на технологических трубопроводах обвязки МЦР.
15. Восстановление деформационных швов фундамента.
16. Доработку площадок обслуживания и кольцевой лестницы.
17. Демонтаж светильников, установленных на катучей лестнице с полным демонтажем кабельных линий.
18. Демонтаж шести существующих штыревых молниеприемников на РВСПК.
19. Замену элементов контура заземления резервуара.
20. Замену существующих кабельных линий для оборудования и приборов.
21. Замена существующих сигнализаторов верхнего аварийного уровня и обновление системы измерения уровня и средней температуры нефти в резервуаре.
По результатам диагностики может быть определен дополнительный объем работ, который потребует первоочередного ремонта и может быть включен в данный проект дополнительно в рамках имеющейся в КТК процедуры внесения изменений. 
С целью обеспечения плановых сроков вывода резервуара на диагностику (в 1 квартале 2023 г.) и обеспечения плановых сроков по ремонту РВСПК, принято решение обеспечить своевременную поставку основного технологического оборудования и приборов КИПиА до начала СМР силами Заказчика по разаботанному АО «Гипровостокнефть»  в рамках УИ №2423 проекту  «Модернизация многоцелевого резервуара МЦР 42-ТК-I001 на Береговых сооружениях МТ». Заявки на закупку размещены в Maximo. 
Реализация указанных выше мероприятий повысит безопасность эксплуатации, надежность и долговечность МЦР, снизит риск возможных негативных последствий и потерь для бюджета и имиджа Компании. Отказ от реализации указанных выше мероприятий снижает безопасность и надежность эксплуатации МЦР, увеличивает риск предписаний надзорных органов и внепланового вывода МЦР из эксплуатации на длительный период для выполнения дорогостоящей повторной полной зачистки и ремонта.



