	Приложение № 3 к договору оказания услуг / Exhibit № 3  to service agreement   
№ R-OD-22-0000     от/dated  «______»___________2022г. 




График оказания услуг / Services Schedule
	Исполнитель приступит к оказанию Услуг после осуществления Компанией авансового платежа и завершит оказание Услуг в течение 120 (сто двадцать) календарных дней.
	The contractor will start Services after the Advance payment and will finish the Services within 120 (one hundred and twenty) calendar days.


	 
	

	

	 CONTRACTOR/ ИСПОЛНИТЕЛЬ
  /  
_____________________________


	COMPANY/ КОМПАНИЯ
CPC-R/АО «КТК-P»

________________________________
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