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2.0 ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

	АО «КТК-Р»
	Акционерное Общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

	АВР
	Аварийно-восстановительные работы

	АМС
	Антенно-мачтовое сооружение

	АФУ
	Антенно-фидерное устройство

	БС
	Базовая станция

	КСВ
	Коэффициент стоячей волны

	ТО
	Техническое обслуживание

	
	

	ППР
	План производства работ

	УКВ
	Ультракороткие волны

	ТЗ
	Техническое задание

	РР
	Ремонтные работы


3.0 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. АО “Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р”, далее именуемый «Заказчик» представлен Группой по телекоммуникациям АО «КТК-Р». 

3.2. «Подрядчик» - организация, выбранная для проведения работ на оказание услуг по обслуживанию антенно-фидерных устройств систем радиосвязи АО «КТК-Р».
3.3. Договор направлен на обеспечение работоспособности антенно-фидерных устройств систем радиосвязи АО «КТК-Р» (далее – Системы). 
3.4. В рамках договора предполагается:

3.4.1. Проведение технического обслуживания, в соответствии с согласованным ежегодным планом технического облуживания. Проводится 1 раз в год.
3.4.2. Аварийно-восстановительные работы (АВР). Выезд в случае необходимости устранения аварии.
3.4.3. Ремонтные работы (РР) - проведение ремонта неисправности, выявленной в ходе проведения ТО. 
3.5. Проведение ТО, АВР или РР, касается антенно-фидерных устройств Систем радиосвязи (Приложение А):
3.5.1. Сухопутная технологическая УКВ связь – 7 БС.
3.5.2. Морская технологическая УКВ связь – 2 БС.

3.5.3. УКВ технологическая связь передачи телеметрических данных с ВПУ – 2 БС.

3.5.4. Широкополосная связь передачи телеметрических данных с ВПУ – 1 БС.

3.5.5. Радиорелейная технологическая связь – 6 БС.
3.5.6. АФУ резервной технологической УКВ связи – 3 БС. 

3.6.  Граница ответственности Подрядчика при проведении работ: порт приемника/передатчика/модема в блок-боксе связи.

4.0 СОСТАВ РАБОТ 

4.1. Техническое обслуживание - Подрядчик осуществляет ТО Систем Заказчика ежегодно. Каждый объект Системы посещается и обслуживается один раз в каждый календарный год, в соответствии с согласованными Заказчиком датами проведения ТО Систем Заказчика. В рамках согласованных дат проведения ТО, перед началом работ, Подрядчик обязан представить Заказчику план проведения работ на объектах связи АО «КТК-Р». 
Перечень работ, проводимых на объекте в составе ТО:

4.1.1. Проверка состояния магистрального фидера и его креплений к АМС, подтяжка/замена креплений фидера, в случае необходимости. (проведение работ на высоте)

4.1.2. Проверка состояния соединительных кабелей, их креплений к АМС/антенне/эстакаде/лоткам, подтяжка/замена креплений кабелей, в случае необходимости. (проведение работ на высоте)

4.1.3. Проверка состояния антенн/элементов, составляющих антенну и их креплений к АМС, включая траверсы и опорные штанги, подтяжка/замена креплений, в случае необходимости. (проведение работ на высоте)
4.1.4. Проверка состояния заземления и грозозащиты АФУ.

4.1.5. Проверка состояния разъёмов/изоляции разъёмов. (проведение работ на высоте)
4.1.6. Проведение измерений параметров АФУ (КСВ, затухание, неоднородности), оценка степени деградации тракта.

4.1.7. Проведение измерений параметров комбайнерного устройства (согласования, затухания тракта). (в случае наличия устройства в Системе)
4.1.8. Проведение измерений параметров фильтрующего устройства, всех фильтров и разделителей сигнала (согласования, затухания тракта). (в случае наличия устройства в Системе)

4.1.9. Проведение фотосьемки элементов и узлов АФУ. 
4.2. Аварийно-восстановительные работы - выезд специалистов Подрядчика по запросу Заказчика для проведения срочных работ на АФУ, устранения возникших повреждений/неисправностей АФУ, комбайнерного и фильтрующего устройств из списка работ, приведенных в приложении В.
4.2.1. Выполнение АВР оформляется отдельным заказ-нарядом. 
4.2.2. Аварийно-восстановительные работы проводятся незамедлительно, после получения уведомления от Заказчика, в течении 24 часов.
4.3. Ремонтные работы  - работы Подрядчика, проводимые  в заранее согласованные даты, предназначены для устранения недостатков/неисправностей, выявленных при проведении ТО.
4.4. Выполнение РР оформляется отдельным заказ-нарядом.

4.5. Все устройства, комплектующие и запасные части, необходимые для проведения ремонта Подрядчик получает на складе Заказчика. 
4.6. Список возможных ремонтных работ приведен в Приложении В.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ РАБОТАМИ

5.1. Работы на объектах связи КТК-Р разрешаются при наличии согласованного наряда-допуска Компании и в присутствии представителя группы по телекоммуникациям или эксплуатации соответствующего региона.
5.2. Подрядчик самостоятельно занимается подготовкой, оформлением и согласованием наряд-допуска. 
5.3. Подрядчик, в течении 1 месяца, с момента подписания договора должен согласовать план производства работ с Заказчиком и получить все необходимые допуска, на проведение работ на высоте, на объектах КТК-Р, указанных в настоящем ТЗ, с использованием наряда-допуска. 
5.4. По результатам проведения ежегодного ТО, Подрядчиком предоставляется:

5.4.1. Отчет о проведенном ТО, включающий в себя фотографии антенн и фидеров, креплений антенн и фидеров, герметизации разъемов, крепления заземления и грозозащиты, а также других узлов.
5.4.2. Акт проведения визуального осмотра и измерения параметров АФУ БС, комбайнерного и фильтрующего устройств БС. (Приложение Б)
5.4.3. Акты выполненных работ на АФУ БС, комбайнерного и фильтрующего устройств Систем Заказчика.
5.5. По результату выезда специалистов Подрядчика для проведения АВР или ремонтных работ, Подрядчиком предоставляется:

5.5.1. Отчет о проведенных ремонтных работах, включающий в себя фотографии узлов, подвергшихся ремонту и акт проведения визуального осмотра и измерения параметров АФУ, комбайнерного и фильтрующего устройств БС по факту проведенных после ремонта измерений. (Приложение Б)
5.5.2. Согласованный наряд-заказ.
5.5.3. Акты выполненных работ на АФУ БС, комбайнерного и фильтрующего устройств Систем Заказчика.
6. КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

6.1. Работы по ТО, АВР и РР осуществляются под контролем Заказчика. Все работы должны выполняться с высоким качеством и соблюдением общей чистоты, аккуратности и порядка.

6.2. В процессе производства работ весь мусор и остатки материала должны убираться с рабочего участка. Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не загромождать.

6.3. Все отходы и мусор, возникающие во время производства работ, вывозятся и утилизируются Подрядчиком в соответствии с утвержденными нормами.

6.4.   Подрядчик отвечает за соответствующее хранение всех отходов, полученных в процессе производства работ, пока они находятся на участке.

6.5. Выливать, хоронить, сжигать или каким-нибудь другим путем избавляться от мусора и отходов на объекте запрещается. 

6.6. Все кабели, фидеры, удлинители и прочие материалы должны размещаться так, чтобы не блокировать пути движения и позволять производить очистку территории и содержать ее в чистоте.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

7.1. Подрядчик предоставляет группе по телекоммуникациям АО «КТК-Р» следующую информацию: 
7.1.2. Информацию, подтверждающую квалификацию технического персонала, который будет задействован при выполнении работ на радиопередающем объекте (свидетельства об образовании, сертификации, прохождения курсов повышения квалификации, наличие аттестации органов надзора и др.). 
7.1.3. Справку о наличии опыта деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг, указанных в настоящем ТЗ персонала бригады, не менее 3-х лет. 
7.1.4. Информацию о наличии у специалистов аттестации с предоставлением сертификатов, удостоверений по прохождению обучения по электробезопасности, промышленной безопасности, удостоверение-допуск на работу на высоте, пожарный минимум, охране труда. 
7.1.5. Информацию о наличии оборудования для проведения измерений АФУ, комбайнерного и фильтрующего устройств, с указанием типа, названия, модели и срока изготовления, даты последней поверки. 
7.1.6. Информацию о наличии оборудования/оснащения, для проведения безопасной работы на высоте, с действующей поверкой на момент производства работ.
7.2. Подрядчик должен отвечать следующим требованиям:
7.2.1. При работе на объекте, бригада должна состоять минимум из трех человек, ответственного по выполнению работ и двух монтажников, включая специалиста с допуском электробезопасности не ниже 4 квалификационного уровня; работники, выполняющие работы на высоте с группой 2 и работники с 3 группой, ОВР.
7.2.2. Способность обеспечить соответствие выполненных работ нормативно-методологическим требованиям по проектированию, строительству и эксплуатации сооружений связи. 
7.2.3. Наличие выделенного контактного номера для круглосуточной связи с дежурным специалистом Подрядчика в рамках предоставления услуг. 
7.2.4. Возможность круглосуточного выполнения запросов на ремонтные работы в минимальные сроки не более 24 часов с момента получения информации об аварийной ситуации, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
7.2.5. Все работы должны выполняться в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД): руководящими документами, отраслевыми стандартами и правилами.

7.2.6. Наличие возможности обеспечить доставку технического персонала, инструмента и оборудования для проведения работ на объекты Заказчика собственными силами.

7.2.7. Все материалы, оборудование, запасные части и комплектующие изделия, применяемые для выполнения работ должны быть новыми и должны соответствовать спецификациям, указанным в технической документации производителя, нормативных документов отрасли, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты. 

7.2.8. Подрядчик не имеет права использовать или предоставлять третьим лицам, без предварительного письменного согласования Заказчиком, любую информацию об оборудовании Заказчика, ставшую известной в связи с выполнением работ по настоящему Техническому Условию. 

7.3. Все работы выполняются Подрядчиком в соответствии с инструкциями, регламентами, требованиями и рекомендациями изготовителя оборудования, действующими нормативными документами и с надлежащим качеством.
7.4. Подрядчик должен организовать доступ и получение пропусков для персонала, и всей заявленной техники на объекты Компании самостоятельно.
8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ «ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ»

8.1. План производства работ является одним из основных документов при производстве работ на объектах Компании. ППР составляется непосредственно исполнителем работ. 

8.2. Производитель работ должен представить подробные инструкции по выполнению всех видов работ на объекте и отразить их в Плане производства работ.

8.3. ППР должен быть составлен в зависимости от сложности объекта производства работ, а также от видов, состава и специфики работ, на которые разрабатывается ППР: 

· область применения (с определением выполняемых видов работ и специфики объекта);

· организационно-технологическая последовательность производства работ (для «Планов производства работ», состоящих из нескольких разных видов технологически связанных между собой работ, а также работ, выполняемых на объектах повышенной опасности);

· указания к производству работ (технологические мероприятия и регламенты) для каждого из видов работ, выполняемых на объекте, в том числе в зимнее время, с указанием критических факторов, влияющих на качество проводимых работ;

· ведомость используемых механизмов и оборудования;

· технологические комплекты для производства работ;

· указания по складированию материалов;

· мероприятия по пожарной безопасности;

· мероприятия по охране окружающей среды;

· требования по технике безопасности и охране труда для каждого из видов работ, выполняемых на объекте.

8.4. Приложения к ППР включают в себя: перечни лиц, ознакомленных с ППР, выданными техническими условиями, листы согласования, лицензии и сертификаты строительно-монтажной организации, удостоверения об аттестации выполняющих работ и другие документы, материалы, не разработанные автором проекта, но имеющие непосредственное отношение к ППР, по усмотрению Компании или разработчика ППР.
8.5. Текстовые и графические материалы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
8.6. Производство работ на технологических сетях связи объектов Компании без составления ППР и их согласования с группой телекоммуникаций КТК ЗАПРЕЩЕНО.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ 
9.1. Предоставляемое коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

9.1.1. Стоимость проведения работ ежегодного ТО, указанных в Приложении В, для всех объектов, указанных в Приложении №А.
9.1.2. Сметные расценки для выполнения указанных в Таблице 1, Приложении В, работ. При этом расчет стоимости выполнить затратным методом с предоставлением:
- постатейной расшифровки включенных в расчет позиций (ФОТ, материалы, машины и механизмы и т.д.);

- подтверждающих стоимость материалов документов;

- информации о профессиональном и квалификационном составе бригады, используемых машинах и механизмах, продолжительности выполнения работ с указанием трудозатрат в чел/часах и работы машин/механизмов в машин/часах, расходе материальных ресурсов;

- ссылки на нормативную документацию, регламентирующую технологию производства работ, производственные и сметные нормы;

- расчет стоимости дополнительных затрат (мобилизация/демобилизация, командировочные, транспортные затраты и т.д.) и подтвердить документально.
9.2. Расчет стоимости мобилизационных и транспортных расходов при проведении АВР должен быть с указанием минимального времени выезда на объект. Наименьшее время реакции является критерием для определения победителя тендера.

9.3. Условия оплаты техобслуживания и ремонтных работ. (пост оплата предпочтительней)
9.4. Расчет стоимости затрат должен подтверждаться документально.

9.5. Сроки выполнения работ.

9.6. Дополнительные коммерческие преимущества, которые могут быть предоставлены Заказчику. 
9.7. Все суммы указываются в рублях без учета НДС. Стоимость услуг должна включать в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением данных Технических условий, включая расходы на мобилизационные расходы (командирование и проезд) сотрудников Подрядчика.

10. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Период оказания услуг – 36 месяцев с даты подписания договора. 
По вопросам (разъяснения, согласования, пр.) обращаться по адресу: 

АО “Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р”

353900 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской Терминал КТК, 

Тел: +7-8617-29-40-00           

Факс: +7-8617-29-40-09

Руководитель группы по телекоммуникациям - Красиков Александр Васильевич.

telecom@cpcpipe.ru
Приложение А. Места установки оборудования:

	№  
п.п.
	№    
станции (обозначение
в сети)
	Тип Оборудования
	Место установки (стационарных БС)
	Географические
координаты град., мин., сек.
	Высота
подвеса антенны 
БС, м
	Частоты БС, Tx/Rx, МГц

	1
	БС-21

УКВ сухопутная
	Motorola GTR8000,
	Береговые сооружения АО «КТК-Р», вышка 45м

(1504 км)
	44°40′22″с.ш.

37°39′15″в.д.
	45
	150,2000/165,2000

150,2250/165,2250

150,4375/165,4375

150,4625/165,4625

	2
	БС-1

УКВ морская
	Tait T-830

Spectra MX-800
	
	
	45
	165,8500/157,2500

	3
	БС-2

УКВ морская
	Tait T-830

Spectra MX-800
	
	
	45
	156,8000

	4
	БС-1

 УКВ телеметрия
	Motorola 

MCS2000
	
	
	19
	165,3000

	5
	БС-2

УКВ телеметрия
	Motorola 

MCS2000
	
	
	19
	165,3000

	6
	БС-1

ШПД телеметрия
	Motorola 

MotoMesh
	
	
	8
	2410/2410

2430/2430

2450/2450

	7
	БС-22

УКВ сухопутная
	Motorola GTR8000
	Резервуарный парк АО «КТК-Р», вышка 100м (1495 км),

3,7 км севернее пос. Глебовка 

 
	44°44′49″с.ш.

37°38′44″в.д.
	100
	150,2125/165,2125

150,2625/165,2625

150,4250/165,4250

	8
	сухопутная
	Резерв
	
	
	
	

	9
	БС-23 УКВ сухопутная
	Motorola GTR8000
	НПС-8, АО «КТК-Р», вышка 100м (1459 км), 2,2 км юго-восточнее пос. Виноградный 
	44°57′09″с.ш.

37°56′01″в.д.
	100
	150,2375/165,2375

150,4125/165,4125

150,4625/165,4625

	10
	РРС-1459.1
	Ericsson Mini-Link TN
	
	
	70
	7477/7316

	11
	РРС-1412.1
	Ericsson Mini-Link TN
	Абинский рн, с. Покровское, КР "1412 км", башня АО "КТК-Р"
	45°06'40"с.ш. 
38°26'22"в.д.
	39,6
	7435/7274

	12
	РРС-1412.2
	Ericsson Mini-Link TN
	
	
	39,6
	7316/7477

	13
	РРС-1396.2
	Ericsson Mini-Link TN
	Красноармейский рн, ст-ца Новомышастовская, КР "1396 км", башня АО "КТК-Р"
	45°09'45"с.ш. 
38°37'55"в.д.
	39,6
	7533/7372

	14
	РРС-1396.1
	Ericsson Mini-Link TN
	
	
	39,6
	7274/7435

	15
	РРС-1353.1
	Ericsson Mini-Link TN 
	НПС-7, АО «КТК-Р», вышка 100м (1353 км), 1 км южнее хутора Новый Динской рн, ст-ца Старомышастовская,
	45°18′49″с.ш.

39°06′54″в.д.
	80
	7372/7533 

	16
	БС-24
УКВ сухопутная
	Motorola GTR8000 
	
	
	100
	150,2250/165,2250

150,2750/165,2750

150,4375/165,4375

	17
	сухопутная
	Резерв
	
	
	
	

	18
	БС-25 

УКВ сухопутная
	Motorola GTR8000
	НПС Кропоткин, АО «КТК-Р», вышка 100м (1237 км), 4,1 км северо-восточнее пос. Десятихатка 
	45°29′47″с.ш.

40°32′00″в.д.
	100
	150,2125/165,2125

150,2625/165,2625

150,4250/165,4250

	19
	БС-26 

УКВ сухопутная
	Motorola GTR8000
	НПС-5, АО «КТК-Р», вышка 100м (1135 км), 5,3 км северо-восточнее с. Птичье
	45°33′09″с.ш.

41°45′50″в.д.
	100
	150,2375/165,2375

150,4125/165,4125

150,4625/165,4625

	20
	сухопутная
	Резерв
	
	
	
	

	21
	БС-27 

УКВ сухопутная
	Motorola GTR8000
	НПС-4, АО «КТК-Р», вышка 100м (1031 км), 8,2 км северо-восточнее хутора Веселый
	45°40′42″с.ш.

43°06′22″в.д.
	100
	150,2250/165,2250

150,2750/165,2750

150,4375/165,4375


Приложение Б. Акт проведения визуального осмотра и измерения параметров АФУ БС
	Дата/Date:
	27.01.2022
	Время/ Time:
	09:00 – 15:00

	Место проведения/ Location:
	Береговые сооружения
	Базовая станция/

BS Number:
	БС-21, УКВ сухопутная

	Тип антенны/ 

Antenna type
	SRL-235-4, Sinclair
	Оборудование / Equipment:
	GTR8000

	Тип кабеля/ 

Cable type
	AVA5-50 7/8", Andrew Heliax Coax Cable
	Диапазон частот/  Frequency range
	150,2000/165,2000

	 

	Внешний осмотр / Visual Inspection

	Визуальный осмотр антенны, креплений антенны / Antenna, antenna fastenings visual survey
	

	Визуальный осмотр фидера, креплений фидера/ Feeder, feeder fastenings visual survey
	

	Визуальный осмотр соединительных кабелей, креплений/ Connecting cables, fastenings visual survey
	

	Состояние ВЧ разъёмов, изоляции разъёмов/
VHF connector, isolation of connector condition
	 


	Состояние грозоразрядника/
RF surge protectors condition
	 


	Состояние заземления/
Ground connection condition
	 


	 

	Измерения / Samples
	Ед-цы / Units
	Спецификация / Specification
	Результат / Results
	Примечания / Ref.

	Мощность излучения (УМ) / 

Power Output (PA)
	W
	
	 
	 

	Мощность излучения (КУ) / 
Power Output (РС)
	W
	
	 
	 

	Потери в комбайнер устройстве

Combiner loss
	Db
	
	 
	 

	Потери в режектерном фильтре

Filter loss
	Db
	
	 
	 

	Потери в фидере

Fider loss
	Db
	
	 
	 

	КСВ антенны / VSWR
	--
	
	 
	 

	Расстояние до неоднородностей в фидере/ Feeder obstacle distance 
	m
	 
	
	 

	 Замечания / Remarks:

	 

	Исполнитель/Contractor:
	Заказчик/Customer:


Приложение В Перечень проводимых работ на объекте:

Таблица 1

	№ п.п.
	Наименование видов проводимых работ
	Стоимость единицы в рублях без НДС

	4.1.1. 
	Демонтаж антенны РРЛ (работы на высоте)
	

	4.1.2. 
	Монтаж антенны РРЛ (работы на высоте)
	

	4.1.3. 
	Юстировка антенны РРЛ (работы на высоте)
	

	4.1.4. 
	Замена внешнего модуля приемо-передатчика антенны РРЛ (работы на высоте)
	

	4.1.5. 
	Демонтаж УКВ антенны (одно крепление)
	

	4.1.6. 
	Монтаж УКВ антенны (одно крепление)
	

	4.1.7. 
	Замена/ремонт одного элемента антенны (работы на высоте)
	

	4.1.8. 
	Замена/ремонт одного узла крепления антенны/траверсы/трубостойки (работы на высоте)
	

	4.1.9. 
	Демонтаж магистрального фидера (1 м) (работы на высоте)
	

	4.1.10. 
	Монтаж магистрального фидера (1 м) (работы на высоте)
	

	4.1.11. 
	Замена/ремонт крепления магистрального фидера (1 шт.) (работы на высоте)
	

	4.1.12. 
	Замена соединительного кабеля (работы на высоте)
	

	4.1.13. 
	Замена соединительного кабеля (работы в блок-боксе связи)
	

	4.1.14. 
	Ремонт/замена элемента заземления фидера (работы на высоте)
	

	4.1.15. 
	Демонтаж разъёма (работы на высоте)
	

	4.1.16. 
	Монтаж разъёма (работы на высоте)
	

	4.1.17. 
	Ремонт разъема (работы на высоте)
	

	4.1.18. 
	Герметизация разъёма (работы на высоте)
	

	4.1.19. 
	Демонтаж разъёма (работы в блок-боксе связи)
	

	4.1.20. 
	Монтаж разъёма (работы в блок-боксе связи)
	

	4.1.21. 
	Ремонт разъема (работы в блок-боксе связи)
	

	4.1.22. 
	Замена грозоразрядного устройства (работы в блок-боксе связи)
	

	4.1.23. 
	Ремонт/замена, настройка элементов комбайнерного и фильтрующего устройства
	

	4.1.24. 
	Проведение измерений параметров АФУ (КСВ, затухание, неоднородности), оценка степени деградации тракта. (работы в блок-боксе связи)
	

	4.1.25. 
	Проведение измерений параметров комбайнерного устройства (согласования, затухания тракта). (работы в блок-боксе связи)
	

	4.1.26. 
	Проведение измерений параметров фильтрующего устройства, всех фильтров и разделителей сигнала (согласования, затухания тракта). (работы в блок-боксе связи)
	

	4.1.27. 
	Мобилизационные и транспортные расходы для разных регионов/объектов КТК-Р с указанием сроков мобилизации и сроков уведомления, при проведении АВР. Карта регионов доступна на сайте Компании по ссылке: http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/maps.aspx
	

	4.1.28. 
	Мобилизационные и транспортные расходы для разных регионов/объектов КТК-Р с указанием сроков мобилизации и сроков уведомления, при проведении ремонтных работ. Карта регионов доступна на сайте Компании по ссылке: http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/maps.aspx
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