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	Техническое задание на дооснащение системы контроля и управления доступом АО «КТК-Р»

	Наименование предприятия и объекта проектирования
	Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»

	Наименование Заказчика
	Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»

	Местоположение объекта
	Московский офис, офис Центрального региона – Астрахань, Астрах. обл., А-НПС-4А НПС "Астраханская", А-НПС-5А, НПС "Комсомольская", офис Центрального региона – Элиста, НПС-2, НПС-3, Офис Западного региона – Ставрополь, НПС-4, НПС-5, НПС "Кропоткинская", НПС-7, НПС-8, Офис – Новороссийск - Исаево, Береговые объекты АБК-1, АБК-2

	Вид строительства
	Дооснащение системы СКУД

	Цель технического перевооружения
	Дооснащение СКУД в связи с выходом постановления Правительства РФ №1046 от 03.08.2024 г., подключением офисов КТК-Р по защищенным каналам в сеть ИСБН, сокращением программы АТЗ после утверждения проекта Единая карта, появление новых точек доступа в рамах проектов ДКС.

	Состав, краткая характеристика и объем работ:
Этапы работ включают в себя:
Поставка оборудования;
Проведение демонтажных и монтажных работ;
Проведение пуско-наладочных работ; 
Конвертация базы данных держателей карт и пропусков офисов в базу данных системы Enterprise Trassir Единой карты;
Технологический прогон смонтированного оборудования.

	Система контроля и управления доступом (СКУД) АО «КТК-Р» модернизируется на основе следующих нормативных документов:

	ГОСТ 12.1.006-84 (МЭК 65-85) Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов;
ГОСТ 16962-71 Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам;
ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к механическим внешним воздействующим факторам;
ГОСТ 17516-72 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды;
ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;
ГОСТ Р 50009-92 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи;
ГОСТ Р 50627-93 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2024 г. № 1046
Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"

	Таблица №1
Поставка оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД), монтаж и пуско-наладочные работы:
Таблица №2
	Московский офис

	№
	Объект
	Вид, наименование, назначение оборудования
	Тип/Марка
	Кол-во
	Вид работ

	1
	Московский офис
	Полноцветная лента YMCK на 500 оттисков
	ASOL8-YMCK-500 
	30
	Поставка

	2
	Московский офис
	Ретрансферная лента на 500 оттисков
	ASOL8-RT-FILM-500 
	30
	Поставка

	3
	Московский офис
	Прокси карта  S50+TK4100
	Карта тонкая под печать мультиформат без надписей
	5000
	Поставка

	4
	Московский офис
	Лента полноцветная
	YMCKO 300 для Evolis Primacy
	30
	Поставка

	5
	Московский офис
	Считыватель настольный
	PR-X18
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	6
	Московский офис
	Принтер пластиковых карт  двусторонний, 600 dpi, USB, Ethernet ASOL8HD
	Advent SOLID-810HD
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	Центральный регион

	№
	Объект
	Вид, наименование, назначение оборудования
	Тип/Марка
	Кол-во
	Вид работ

	1
	Офис Центрального региона - Астрахань
	Полноцветная лента YMCK на 500 оттисков
	ASOL8-YMCK-500 
	30
	Поставка

	2
	Офис Центрального региона - Астрахань
	Ретрансферная лента на 500 оттисков
	ASOL8-RT-FILM-500 
	30
	Поставка

	3
	Офис Центрального региона - Астрахань
	Прокси карта  S50+TK4100
	Карта тонкая под печать мультиформат без надписей
	6000
	Поставка

	4
	Офис Центрального региона - Астрахань
	Лента полноцветная
	YMCKO 300 для Evolis Primacy
	30
	Поставка

	5
	Офис Центрального региона - Астрахань
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	6
	Офис Центрального региона - Астрахань
	Принтер пластиковых карт двусторонний, 600 dpi, USB, Ethernet ASOL8HD
	Advent SOLID-810HD
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	8
	Офис Центрального региона - Элиста
	Контроллер СКУД
	SM-С481BA (Поставка заказчика)
	1
	Монтаж, пусконаладка

	9
	Офис Центрального региона - Элиста
	Комплект точки доступа в составе: замок, считыватель, геркон, кнопка выхода, кнопка экстренной разблокировки.
	Поставка заказчика
	3
	Монтаж, пусконаладка

	10
	А-НПС-4А
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	11
	А-НПС-4А
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	12
	А-НПС-4А
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	13
	А-НПС-4А
	Кабель HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	14
	А-НПС-4А
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	15
	А-НПС-4А
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	16
	А-НПС-4А
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	17
	R0483
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	18
	НПС "Астраханская"
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	19
	НПС "Астраханская"
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	20
	НПС "Астраханская"
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	21
	НПС "Астраханская"
	Кабель HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	22
	НПС "Астраханская"
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	23
	НПС "Астраханская"
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	24
	НПС "Астраханская"
	Турникет-трипод электромеханический
	PERCo-TTR-07G
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	25
	НПС "Астраханская"
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	26
	V0617
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	27
	А-НПС-5А
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	28
	А-НПС-5А
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	29
	А-НПС-5А
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	30
	А-НПС-5А
	Кабель  HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	31
	А-НПС-5А
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	32
	А-НПС-5А
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	33
	А-НПС-5А
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	34
	V0717
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	35
	V0737
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	36
	НПС "Комсомольская"
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	37
	НПС "Комсомольская"
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	38
	НПС "Комсомольская"
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	39
	НПС "Комсомольская"
	Кабель  HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	40
	НПС "Комсомольская"
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	41
	НПС "Комсомольская"
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	42
	НПС "Комсомольская"
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	43
	НПС "Комсомольская"
	Турникет-трипод электромеханический
	PERCo-TTR-07G
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	44
	V0780
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	45
	V0805
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	46
	V0825
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	47
	НПС-2
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	48
	НПС-2
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	49
	НПС-2
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	50
	НПС-2
	Кабель  HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	51
	НПС-2
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	52
	НПС-2
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	53
	НПС-2
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	54
	V0872
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	55
	V0896
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	56
	V0920
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	57
	НПС-3
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	58
	НПС-3
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	59
	НПС-3
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	60
	НПС-3
	Кабель  HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	61
	НПС-3
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	62
	НПС-3
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	63
	НПС-3
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	64
	V0941
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	65
	V0951
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	66
	V0953
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	67
	V0961
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	68
	V0990
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	69
	V1018
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	Западный регион

	№
	Объект
	Вид, наименование, назначение оборудования
	Тип/Марка
	Кол-во
	Вид работ

	1
	Краснодарский офис
	Полноцветная лента YMCK на 500 оттисков
	ASOL8-YMCK-500 
	30
	Поставка

	2
	Краснодарский офис
	Ретрансферная лента на 500 оттисков
	ASOL8-RT-FILM-500 
	30
	Поставка

	3
	Краснодарский офис
	Прокси карта  S50+TK4100
	Карта тонкая под печать мультиформат без надписей
	6000
	Поставка

	4
	Краснодарский офис
	Лента полноцветная
	YMCKO 300 для Evolis Primacy  II
	30
	Поставка

	5
	Краснодарский офис
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	6
	Краснодарский офис
	Принтер пластиковых карт  двусторонний, 600 dpi, USB, Ethernet ASOL8HD
	Advent SOLID-810HD
	1
	Поставка

	8
	Краснодарский офис
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	9
	Краснодарский офис
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	10
	Офис Западного региона - Ставрополь
	Контроллер СКУД
	SM-С481BA (Поставка заказчика)
	1
	Монтаж, пусконаладка

	11
	Офис Западного региона - Ставрополь
	Комплект точки доступа в составе: замок, считыватель, геркон, кнопка выхода, кнопка экстренной разблокировки.
	SM-С481BA (Поставка заказчика)
	1
	Монтаж, пусконаладка

	12
	НПС-4
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	13
	НПС-4
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	14
	НПС-4
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	15
	НПС-4
	Кабель  HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	16
	НПС-4
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	17
	НПС-4
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	18
	НПС-4
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	19
	НПС-4
	Турникет-трипод электромеханический
	PERCo-TTR-07G
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	20
	V1042
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	21
	V1045
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	22
	V1046
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	23
	V1056
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	24
	V1077
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	25
	V1098
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	26
	V1102
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	27
	V1116
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	28
	НПС-5
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	29
	НПС-5
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	30
	НПС-5
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	31
	НПС-5
	Кабель  HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	32
	НПС-5
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	33
	НПС-5
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	34
	НПС-5
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	35
	НПС-6
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	36
	НПС-6
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	37
	НПС-6
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	38
	НПС-6
	Кабель  HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	39
	НПС-6
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	40
	НПС-6
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	41
	НПС-6
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	42
	НПС-6
	Турникет-трипод электромеханический
	PERCo-TTR-07G
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	43
	НПС-7
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	44
	НПС-7
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	45
	НПС-7
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	46
	НПС-7
	Кабель  HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	47
	НПС-7
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	48
	НПС-7
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	49
	НПС-7
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	50
	V1373
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	51
	V1374
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	52
	V1395
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	53
	V1410
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	54
	V1412
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	55
	НПС-8
	Считыватель настольный
	PR-X18
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	56
	НПС-8
	Монитор 23.8"  AOC
	24B30HM2
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	57
	НПС-8
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	58
	НПС-8
	Кабель  HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	59
	НПС-8
	Высококачественный кабель DisplayPort  7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	60
	НПС-8
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	61
	НПС-8
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	62
	V1459
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	63
	V1476
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	64
	V1482
	Устройство мониторинга 
	NetPing V5
	1
	Поставка лицензии, монтаж, пусконаладка

	Морской терминал

	№
	Объект
	Вид, наименование, назначение оборудования
	Тип/Марка
	Кол-во
	Вид работ

	1
	АБК-2
	Полноцветная лента YMCK на 500 оттисков
	ASOL8-YMCK-500 
	30
	Поставка

	2
	АБК-2
	Ретрансферная лента на 500 оттисков
	ASOL8-RT-FILM-500 
	30
	Поставка

	3
	АБК-2
	Прокси карта  S50+TK4100
	Карта тонкая под печать мультиформат без надписей
	6000
	Поставка

	4
	АБК-2
	Лента полноцветная
	YMCKO 300 для Evolis Primacy
	30
	Поставка

	5
	АБК-2
	Считыватель настольный
	PR-X18
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	6
	АБК-2
	Принтер пластиковых карт двусторонний, 600 dpi, USB, Ethernet ASOL8HD
	Advent SOLID-810HD
	1
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	7
	АБК-2
	TRASSIR Face Recognition
	 
	1
	Поставка, пусконаладка

	8
	КПП-1 БС
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	9
	КПП-1 БС
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	10
	КПП-1 РП
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	11
	КПП-1 БС
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	12
	АБК-2
	Комплект планки "Антипаника"
	PERCo-AA-01
	2
	Поставка, монтаж

	13
	АБК-2
	Крышка
	 PERCo-C-03G blue 
	2
	Поставка, монтаж

	14
	АБК-2
	Комплект ограждения
	 
	2
	Поставка, монтаж

	15
	АБК-2
	Калитка с электроприводом
	 
	1
	Поставка, монтаж

	16
	АБК-2
	Монитор 23.8" AOC
	24B30HM2
	1 
	Поставка, монтаж

	17
	АБК-2
	Крепление на стену
	DEXP WM32S
	1
	Поставка, монтаж

	18
	АБК-2
	Кабель HDMI 4К
	10 метров
	1
	Поставка, монтаж

	19
	АБК-2
	Высококачественный кабель DisplayPort 7680X4320p Premium 8K
	5 метров
	1
	Поставка, монтаж

	20
	АБК-2
	Турникет-трипод электромеханический
	 PERCo-TTD-03.1G
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	21
	АБК-2
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	22
	Офис Морского терминала Исаева
	ПО Интеграция TRASSIR Rubezh
	 
	1
	Поставка, пусконаладка

	23
	Офис Морского терминала Исаева
	TRASSIR Face Recognition
	 
	2
	Поставка, пусконаладка

	24
	Офис Морского терминала Исаева
	Видеокамера
	DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
	2
	Поставка, монтаж, пусконаладка

	25
	Офис Морского терминала Исаева
	TRASSIR СКУД Enterprise + 1
	1
	
	Поставка, пусконаладка




	

	Вновь устанавливаемое оборудование СКУД должно быть интегрировано в существующую систему и обеспечивать:

	работу в автономном, централизованном, ручном полуавтоматическом и автоматическом режимах работы;
открытие исполнительного устройства при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;
запрет открытия исполнительного устройства при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;
защиту от несанкционированного доступа при записи кодов идентификационных признаков в память системы;
сопряжение с системой пожарной и охранной сигнализации;
сохранение идентификационных признаков в памяти системы при отключении электропитания;
автоматическую отправку сигнала блокировки на исполнительное устройство по истечении заданного времени на осуществление прохода.

		1.1. Проведение работ.
Подрядчик должен выполнить:
1. Провести обновление оборудования в объеме, указанном в Таблице №1.
Таблица №1
	Объект
	Кол-во
	Примечание

	Московский офис
	1шт.
	1-основной

	Астраханский офис
	1шт.
	1-основной

	Элистинский офис
	1шт.
	1-основной

	Ставропольский офис
	1шт.
	1-основной

	Краснодарский офис
	1шт.
	1-основной

	Новороссийский офис (Исаева)
	1шт.
	1-основной

	НПС А4А НПС
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС «Астраханская»
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС А5А
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС «Комсомольская»
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС 2
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС 3
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС 4
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС 5
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС «Кропоткинская»
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС 7
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	НПС 8
	2шт.
	1-основной/1-резервный

	Резервуарный парк
	5шт.
	3-основных/2-резервных

	Морской терминал
	3шт.
	1-основной/1-скуд enterprise/1-резервный




	1.2. Требования к работам по обновлению IP-видеорегистраторов:

	По результатам проделанных работ должно быть произведено обновление платформы действующих и резервных IP-видеорегистраторов указанных в настоящем Техническом задании. 
На существующих серверах должно быть произведено:
сохранение рабочих конфигураций и баз данных перед началом работ;
переустановка операционной системы и актуальной версии нового программного обеспечения «Trassir» предоставленного разработчиком «DSSL»;
перенос и проверка работоспособности лицензии сервера;
настройка NTP-клиента;
подключение и проверка архивных дисков из RAID-массива;
восстановление рабочих конфигураций и баз данных
настройка функционирования должным образом всех аппаратных и программных элементов системы;
проверка бесконфликтной и бесперебойной работы всех компонентов основных и резервных ip-видеорегистраторов.


1.3. Требования к подрядчику:
•	опыт проведения работ по установке ПО «Server Trassir», что должно быть подтверждено в письменной форме (наличие писем-отзывов о работах, ссылка на госконтракты при наличии, в иной форме);
•	наличие материально-технической базы (материалы, техника, оборудование), достаточной для выполнения предмета тендера (подтверждается письменно, возможность демонстрации указанной базы при проведении выездной проверки представителями заказчика);
•	наличие квалифицированных трудовых ресурсов (подтверждается дипломами/свидетельствами/ сертификатами об аттестации и т.д.)
•	отсутствие иностранной рабочей силы;
•	полное соответствие технического предложения участника требованиям данного ТЗ.
1.4. Необходимость выделения этапов работ
Этапы работ включают в себя:
1.	Согласование времени и порядка проведение работ с руководством УКБ. 
2.	Сохранение рабочих конфигураций и баз данных;
3.	Проведение обновление ПО;
4.	Проведение пуско-наладочных работ ip-видеорегистраторов; 
5.	Проверка бесконфликтной и бесперебойной работы всех компонентов.
Требования к работам по замене старых считывателей и контролеров на новые, установке программного обеспечения, регистрации конечных устройств в программном обеспечении СКУД.

	По результатам проделанных работ должна быть произведена замена действующих контролеров и считывателей действующей СКУД на контролеры и считыватели, указанные в настоящем Техническом задании. При необходимости замены или прокладки новых линий связи данные работы также должны быть произведены без увеличения стоимости договора.
На КПП НПС, АБК-1 и АБК-2 должно быть установлено дополнительное оборудование в соответствии с данным Техническим заданием.
На существующих серверах должна быть произведена:
настройка функционирования должным образом всех аппаратных элементов системы, установка драйверов под каждый тип оборудования, а также объединение их в единую систему;
настройка бесконфликтной и бесперебойной работы всех компонентов, на случай аварийного отключения электропитания.
Программное обеспечение должно быть настроено для обеспечения следующего функционала:
взаимодействие со всеми оконечными устройствами СКУД;
взаимодействие с системой пожарной сигнализации;
настройка уровней доступа, временных зон и праздничных дней;
создание макетов пропусков и печать на картах доступа непосредственно из программы;
использование настольного считывателя для автоматизации операций с пропусками;
синхронизация баз данных пропусков между филиалами предприятия;
протоколирование всех операций с пропусками;
взаимодействие с внешними источниками данных (импорт и экспорт данных о сотрудниках).

	Перенос данных сотрудников, зарегистрированных в действующей локальной СКУД офисов.

	Переход с локальных баз доступа в общую систему Enterprise Trassir Единой карты в офисе Центрального региона –г. Элиста и Офисе Западного региона – г. Ставрополь, должен быть осуществлен плавно и последовательно, чтобы предотвратить возникновение внештатных ситуаций и возможных проблем на любом из технологических уровней модернизируемой системы. 
Провести корректировку прав доступа для офисных сотрудников в соответствии существующими матрицами доступа и ранее полученными разрешениями.
Данные по сотрудникам офисов, должны быть перенесены в базу системы СКУД Единой карты, с привязкой к ним новых или существующих идентификаторов.
Полный переход на новую систему контроля и управления доступом должен быть осуществлен после миграции всех карт сотрудников офисов, проведения инструктажа по работе всей системы и по отдельным функциональным ее составляющим для сотрудников охраны и сотрудников, ответственных за оформление и выдачу идентификаторов, а также после проведения испытаний, в т.ч. проверки отказоустойчивости системы при возникновения различных непредвиденных ситуаций.

	Требования к подрядчику:

	опыт проведения работ по установке СКУД, что должно быть подтверждено в письменной форме (наличие писем-отзывов о работах, ссылка на госконтракты при наличии, в иной форме);
наличие материально-технической базы (материалы, техника, оборудование), достаточной для выполнения предмета тендера (подтверждается письменно, возможность демонстрации указанной базы при проведении выездной проверки представителями заказчика). Наличие поверенных приборов в собственности или аренде:
- Кабельный тестер для витой пары (LAN тестер) - не менее 3 единиц;
- CCTV тестер - не менее 1 единицы;
- Мультиметр - не менее 3 единиц;
- Рефлектометр оптический (OTDR) - не менее 1 единицы;
наличие квалифицированных трудовых ресурсов (подтверждается дипломами/свидетельствами/ сертификатами об аттестации и т.д.) специалистов СКУД, сетевых администраторов/программистов и монтажников слаботочных систем.
отсутствие иностранной рабочей силы;
монтаж, пусконаладка оборудования, а также обучение персонала проводится собственными силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с заказчиком;
полное соответствие технического предложения участника требованиям данного ТЗ.

	Необходимость выделения этапов работ

	По товарам (оборудованию и материалам), имеющим ссылки на конкретные наименования и товарные знаки, не допускается представление эквивалента.

	
	

	ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES OF THE PARTIES

	CONTRACTOR/ ИСПОЛНИТЕЛЬ

By: _____________________________
Подпись

	COMPANY/ КОМПАНИЯ

By: _____________________________
Подпись
Title: Генеральный директор АО «КТК-Р» / General Director CPC-R
Должность

Name: Горбань Н.Н. / N.N. Gorban 
Ф.И.О.
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